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KÖZÖTT 

„Az eredeti szerződésben szereplő személyes adatokat és egyéb korlátozottan megismerhető adatokat - 
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közzétett szöveg egyebekben mindenben megegyezik az eredeti szerződés szövegével.” 
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TERVEZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
„FORGALOMTECHNIKAI KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATOK 2023.” 

A Szerződés, amely létrejött egyrészről a 

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; adószám: 15735636-
2-41; KSH-szám: 15735636-8411-321-01; számlaszám: OTP Bank NyRt. 11784009-15490012-15735636; 
képviseli: Karácsony Gergely, főpolgármester) (Önkormányzat vagy Megrendelő) 

másrészről a 

BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-
12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-44; bankszámlaszám: 10400968-00033408-
00000004; képviseli vezérigazgató) (Budapest Közút vagy Tervező) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett. 

PREAMBULUM 

(A) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. 
§ (4) bekezdés 1. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbikaban: 
Kkt.) 33. § (1) bekezdés bb.) pontjában meghatározottak szerint a közút kezelője az Önkormányzat. 
Az Önkormányzat a közútkezelési feladatait a kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek 
kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, a kezelésében 
lévő fővárosi közutakon (ide nem értve a gyorsforgalmi utak Budapest közigazgatási határain belüli 
szakaszait) látja el. Továbbá ellátja valamennyi olyan közúton, amelynek törvényben kijelölt 
vagyonkezelője és valamennyi olyan közúton, amelynek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-
átvételi megállapodás alapján jogosult erre. Forgalomtechnikai kezelői feladatait az Önkormányzat 
az Mötv.-ben meghatározottak szerint az Önkormányzat teljes területén látja el. 

(B) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbikaban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Budapest Közút pedig az 5. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján ajánlatkérő szervezetnek minősülnek. Az Önkormányzat és a Budapest Közút a Kbt. 
9. § (1) bekezdés j) pontja alapján megállapodnak, hogy az Önkormányzat az Mötv., valamint a 
fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, 
a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról 
szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (Közútkezelési Rendelet) alapján ellátandó, a 
közútfenntartással kapcsolatos közfeladatának ellátásába, azon belül egyes útfelújítások 
tervezésében való közreműködésre, a Szerződésben meghatározott tartalommal a Budapest Közutat 
vonja be („Közfeladat”). 

(C) A Felek közötti együttműködés kizárólag a közérdekkel kapcsolatos megfontolások alapján, előny és 
haszonszerzési cél nélkül történik. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Budapest Közút a 
Szerződéssel érintett tevékenységekkel kapcsolatosan a nyílt piacon nem végeznek tevékenységet. 
A Szerződés célja a Közfeladat gyorsabb, hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása, úgy, hogy a 
Budapest Közút által ellátott Közfeladat ellenértékének megállapítása független piaci árelemzésen 
alapul, és nem ró többlet pénzügyi kötelezettséget az Önkormányzatra ahhoz képest, mintha egy 
hasonló tevékenységet végző vállalkozás közreműködésével látná el a feladatot. 
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(D) Jelen Szerződés nem tartalmaz a Budapest Közút részére az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást, mivel az nem jelent gazdasági előnyt 
részére. A (C) pontban foglalt piaci árelemzés alapján a Budapest Közút részére a Közfeladat 
ellátásáért tervezési díjként biztosított költségtérítés nem haladja meg a piaci árat.  

(E) A Budapest Közút rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek a Közfeladat 
ellátásában való közreműködéshez szükségesek. 

(F) Budapest Közút nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

(G) A Szerződés 1. sz. módosításának indoka, hogy a Feladat előrehaladtával szükségessé vált a műszaki 
és pénzügyi ütemezés felülvizsgálata. A Feladat részét képező tervezési feladatok egyéb érintett 
tervezési projektekkel történő összehangolása miatt a tervezési munkák elhúzódtak, így a vonatkozó 
hozzájárulások megszerzése, valamint a hatósági engedélyeztetések lefolytatása is eltolódott. 
Mindezekből adódóan a Feladat vonatkozásában eredetileg rögzített teljesítési határidő 2025. 
december 31. napjáig történő meghosszabbítása válik szükségessé, a Tervezési Díj változatlanul 
hagyása mellett. Az 1. számú módosítással egységes szerkezetű Megállapodásban eszközölt 
változásokat a Felek félkövér, dőlt betűkkel, a törölt részeket áthúzott, félkövér dőlt betűkkel jelzik. 

(H) A Szerződés 2. sz. módosításának indoka, hogy a megrendelői igények többszöri változtatása okán 
a „Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél” és a „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros 
közlekedés a Szent Gellért rakparton” részfeladatok esetében a részben már elkészült tervek több 
alkalommal kerültek átdolgozásra, továbbá ebből adódóan a vonatkozó hozzájárulások 
megszerzése és a hatósági engedélyeztetések lefolytatása akadályokba ütközött, mellyel 
összefüggésben Megrendelő tudomással bírt arról, hogy Tervező a teljesítési határidőként 
rögzítésre került 2025. december 31. napjáig a fentebb hivatkozott két részfeladat 
vonatkozásában nem lesz képes határidőben teljesíteni. A két részfeladat teljesítése folyamatban 
van, ezért az előzőekben írtak okán a Feladat vonatkozásában eredetileg rögzített teljesítési 
határidő 2027. december 31. napjáig történő meghosszabbítása válik szükségessé, a Tervezési Díj 
változatlanul hagyása mellett. Felek rögzítik, hogy az előzőekben részletezett körülmények és a 
teljesítési határidő módosításának szükségessége a Tervezőnek nem róható fel. A 2. számú 
módosítással egységes szerkezetű Megállapodásban eszközölt változásokat a Felek félkövér, dőlt 
betűkkel, a törölt részeket áthúzott, félkövér dőlt betűkkel jelzik. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1 A Felek Megállapodnak abban, hogy a Tervező vállalja az alább felsorolt helyszínekre (külön-külön a 
továbbiakban: Helyszín) vonatkozóan a Közfeladat ellátása körében a kiviteli és (adott esetben) 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését (a továbbiakban: Feladat): 

1. Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe 
2. Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél 
3. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton 
4. Védettebb kerékpáros útvonalak 

1.2 A Feladat kiterjed a különböző tervfázisokban készítendő tervek elkészítésére, továbbá minden olyan 
kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Tervezési Feladat megvalósításához szükségesek, 
ideértve különösen az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a közművekkel kapcsolatos 
terveket is. 

1.3 A Fővárosi Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a Budapest 
Közutat, hogy a Feladat ellátása során a szükséges engedélyezési eljárások során a Fővárosi 



 

4 / 17 oldal 
 

Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon. A meghatalmazás 
a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezi.  

1.4 A Tervező – mint generáltervező – a Szerződés alapján különösen az alábbi feladatok ellátására 
köteles: 

(a) engedélyezési és kiviteli szintű tervek elkészítése, 

(b) szükség esetén építési engedély beszerzése, 

(c) a tervek, műszaki leírások, méret és mennyiségszámítások, tételmagyarázatok, árazatlan 

költségvetés-kiírások elkészítése, 

(d) mérnök ár meghatározása, költségvetési kiírás beárazásával (1 példányban), 

(e) közműegyeztetések elvégzése és dokumentálása, 

(f) ideiglenes és végleges forgalomtechnikai terveknek a forgalomtechnikai üzemeltetővel és 

kezelővel történő egyeztetése, az üzemeltetői vélemény beszerzése, a kezelői hozzájárulás 

(jóváhagyás) beszerzése, 

(g) szükség esetén egyéb szakági tervek elkészítése és jóváhagyatása, 

(h) a Megrendelővel történő egyeztetések,  

(i) üzemeltetői vélemény beszerzése tervegyeztetésen. 

 

1.5 A Tervező kötelezettségeit képezik továbbá különösen az alábbiak: 

(a) Felek a Szerződés rendelkezései alapján a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyeztetést 
folytatnak. A Tervező áttekinti a Megrendelő igényeit, a Megrendelő által meghatározott 
Feladatot, felméri a beruházás szükségleteit, és felülvizsgálja a Megrendelő erre vonatkozó 
elképzeléseit. Tervező a fentiekkel kapcsolatos megállapításairól a Szerződés aláírásától 
számított 3 (három) munkanapon belül írásban tájékoztatja a Megrendelőt. 

(b) A Tervező szakértő cégtől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni a Megrendelő 
igényleírásának és a Feladat meghatározás áttekintése során. 

(c) A Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul, írásban figyelmeztetni, valamint a 
Megrendelő állásfoglalását kérni minden olyan esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az igényleírás, 
a Szerződés, feladatmeghatározás vagy a Megrendelő egyéb kérése valamely, a Feladathoz 
hasonló típusú beruházásoknál szokásos kérdésről nem rendelkezik, illetve ha az jogszerűtlen 
(ideértve különösen azt az esetet, ha az útépítés szakma szabályaival nyilvánvalóan 
ellentétes, a vonatkozó hatályos építési, műszaki szabályzatok és normák keretei között 
megvalósíthatatlan), szakszerűtlen, korszerűtlen vagy ésszerűtlen kívánalmakat tartalmaz, 
vagy (a részletes kiviteli tervek készítésének fázisában) a végleges hatósági engedélyezési, 
illetve kiviteli terveket sérti. 

(d) A Tervező a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Megrendelő érdekeit fokozattan 
köteles figyelembe venni. A Szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Tervező köteles akként 
eljárni, hogy hozzájáruljon a Beruházás költség-hatékony megvalósulásához és költség-
hatékony üzemeltetéséhez. 

(e) Amennyiben engedélyezési terv szükséges, akkor a Tervező elkészíti mindazon műszaki 
dokumentumokat, amelyek az Engedélyezési Tervek részét képezik a vonatkozó jogszabályok 
szerint, továbbá amelyek a hatósági engedélyezéshez nem szükségesek, de amelyek 
elkészítését a Megrendelő az Engedélyezési Tervek részeként előírja. 
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(f) Tervező elkészíti a beruházáshoz tartozó útépítési munkák és közműkiváltások mindazon 
műszaki dokumentációját, ami az útépítési munkák és a közműkiváltások engedélyezéséhez, 
megvalósításához (Kivitelezési Dokumentáció) szükséges, ideértve az Ingatlanok 
környezetében elvégzendő útépítési, egyéb közterületi és közműépítési munkákat is. 

(g) Tervező - szükség esetén - eljár a tervezési szolgáltatások teljesítése, valamint a Beruházás 
teljeskörű megvalósításához szükséges összes engedély megszerzése érdekében. Tervező a 
beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokban és az érintett közművekkel, 
közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, a Megrendelő beruházásra vonatkozó 
igényeinek megfelelően építési engedélyeket és érdekelt közművek hozzájárulásait 
megszerzi. 

(h) Tervező elvégzi a Tervdokumentáció készítésében és a Tervező jelen Szerződés szerinti 
feladatai ellátásában résztvevő szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti 
egyeztetések koordinálását, munkájuk összehangolását. 

(i) A kivitelezővel való együttműködés keretében Tervező közreműködik a megvalósulási 
dokumentáció elkészítésében (alap adatszolgáltatás).  

(j) Az Önkormányzat által igényelt aktiváláshoz szükséges adatszolgáltatás (műszaki leltár) 
teljesítése. 

1.6 Felek a Szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor teljeskörű, 
ha a jelen Szerződés szerint ellátandó feladatok, illetve az ennek alapján létrejött eredmény 
valamennyi jogszabályi feltételnek, vonatkozó szabványnak és műszaki előírásnak megfelel, továbbá 
Tervező ellátta a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, és 
szakmai előírásokban, továbbá a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban meghatározott valamennyi 
feladatot, valamint rendelkezésre áll a beruházás teljes körű megvalósításhoz szükséges összes terv 
és engedély. 

1.7 Tervező felelősséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek 
esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika 
mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. 

 

2. TERVEZÉSI DÍJ 

2.1    Tervezőt a Feladat szerződésszerű ellátásáért összesen bruttó 8 325 359,- Ft, azaz bruttó nyolcmillió-
háromszázhuszonötezer-háromszázötvenkilenc forint fix összegű díj („Tervezési Díj”), illeti meg, mely 
keretösszeg az egyes Helyszínre eső részösszegekből tevődik össze az alábbiak szerint: 

Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a 
Városligetbe 

bruttó 1 000 000 
999 998 Ft 

Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél bruttó 1 200 000 Ft 

Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent 
Gellért rakparton 

bruttó 3 125 359 
3 125 361 Ft 

Védettebb kerékpáros útvonalak bruttó 3 000 000 Ft 
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2.2 Felek megállapodnak abban, hogy minden egyes, a jelen Szerződés 1.1 pontja szerinti Helyszín 
esetében külön-külön jegyzőkönyvet („Jegyzőkönyv”) vesznek fel a jelen Megállapodás 
hatálybalépését követő 10 napon belül, melyben rögzítik az adott Helyszínt, a Feladat részletes leírását, 
a Feladat teljesítésével összefüggésben Megrendelő részére átadandó dokumentumok, dokumentáció 
részletes leírását, az adott Helyszín tekintetében végzendő Feladat kezdésének időpontját.  

2.3.     A Jegyzőkönyvet a Felek részéről a jelen Szerződés 12.4 pontjában, a Szerződést érintő kérdések 
vonatkozásában rögzített személyek írják alá.  

2.4.    Az Önkormányzat a Tervező szerződésszerű teljesítése esetén a Tervező teljesítését igazolja. A Tervező 
számlázási igényét megelőzően teljesítésigazolási jegyzőkönyvet nyújt be az Önkormányzatnak. A 
teljesítésigazolási jegyzőkönyv részét képezi a Tervezőnek az adott Helyszínnel összefüggésben a 
Feladathoz kapcsolódó tevékenységeinek bemutatása, továbbá a Jegyzőkönyvben meghatározott 
dokumentumok, dokumentáció becsatolása. A Tervező által elvégzett Feladatot az Önkormányzat 
részéről a jelen Szerződés 12.4 pontjában a Szerződést érintő kérdések vonatkozásában rögzített 
személy igazolja. A Tervező a számla benyújtására a teljesítésigazolási jegyzőkönyv Önkormányzat 
általi aláírását követően jogosult. Tervező minden jelen Szerződés szerinti Helyszín vonatkozásában 
egy teljesítésigazolási jegyzőkönyv és - annak Megrendelő részéről történő elfogadását követően – egy 
számla (2 példány) benyújtására jogosult.  

2.5  Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervezőt megillető Tervezési Díj mértéke nem 
haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Tervező független árelemzést 
készíttetett, mely árelemzés a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. Felek kijelentik, hogy a Tervezési 
Díj összege nem haladja meg a Szerződés 2. számú mellékletét képező árelemzés alapján számított 
mértéket. 

2.6 A Megrendelő a Tervező által a hatályos jogszabályok és a jelen 2. pont rendelkezései szerint 
kibocsátott számla összegét a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelő számla kézhezvételét 
követő tizenöt (15) naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Tervezőnek. 

2.7 Tervező a Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti mértékű késedelmi kamat 
felszámítására jogosult mindaddig, amíg a Megrendelő a fizetést nem teljesíti. 

2.8 A Tervezési Díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon, a Feladat keretében elvégzett munkák 
elvégzése és a felmerülő költségek tekintetében, amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek. A 
Tervezési Díj összegén túlmenően a Tervező a Feladat keretében elvégzett munkáért, illetve felmerült 
költségért semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt.  

2.9 Abban az esetben, ha a Szerződést bármely Fél felmondja vagy az bármely ok miatt megszűnik, úgy a 
Megrendelő a Szerződés megszűnéséig a Jegyzőkönyvben az egyes Helyszín tekintetében teljesített 
Feladatra vonatkozó arányosított Tervezési Díjat köteles megfizetni a Tervező részére. A Felek 
megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti Tervezési Díj Tervező részére történő megfizetésével a 
Megrendelő minden külön jogcselekmény, és minden további díjfizetési kötelezettség nélkül megszerzi 
a Tervező által a Szerződés megszűnése időpontjáig elkészített tervdokumentáció, egyéb szellemi 
alkotások lenti 11. pont szerinti kizárólagos és korlátlan felhasználási jogait. A Megrendelő, a fentiek 
szerint megszerzett kizárólagos és korlátlan felhasználási jogok keretein belül jogosult különösen (de 
nem kizárólagosan) a terveket többszörözni, nyilvánosságra hozni, kiállítani, átdolgozni, vagy ezekre 
Harmadik Személynek megbízást adni, továbbá Harmadik Személyek számára továbbtervezés céljából 
rendelkezésre bocsátani, és a felhasználást engedélyezni. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, 
hogy a Megrendelő a jelen pont szerint a Tervezőnek fizetendő arányosított Tervezési Díj megfizetését, 
és a Szerződés jelen pont szerinti megszűnését követően is jogosult a Szerződés jelen pont szerinti 
megszűnéséből eredő valamennyi kár– és egyéb igényének Tervező általi megtérítésére, 
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mindazonáltal csak és kizárólag abban az esetben, ha a Szerződés megszűnése a Tervezőnek felróható 
ok miatt következik be. 

2.10 Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által rendelkezésére 
bocsátott dokumentumokat, mint szakértő társaság saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 
tényeket, előírásokat ismeri. Tervező a Tervezési Díjat ezen információk figyelembevételével kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva az adott Helyszín ismeretében állapította meg. 

3. MEGRENDELŐ EGYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1 Amennyiben a Tervezőnek olyan további adatszolgáltatási igénye merülne fel a Feladat során, amely 
a Feladat végrehajtásához szükséges, de a Szerződés megkötésekor még nem ismert, a Megrendelő 
a Tervező vonatkozó írásbeli felhívásától számított öt (5) munkanapon belül köteles az adatokat 
szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésére állnak, vagy arról nyilatkozni, hogy a kért adatok nem 
állnak rendelkezésre. Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésre, úgy a Felek haladéktalanul 
egyeztetést tartanak azok lehetséges beszerzéséről és az ezzel kapcsolatos feladatok megosztásáról.  

3.2 Tervező kezdeményezésére a Megrendelő képviselője – legalább öt (5) munkanappal előbb történő 
írásbeli értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és a konzultációkon elhangzottak 
figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés meghozatalához további adatra vagy 
információra nincsen szükség – további nyolc (8) munkanapon belül meghozni.  

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

4.1 A Tervező a jelen Szerződésben meghatározott Feladatot a Megrendelő részére 2025. december 31.  
2027. december 31. napjáig köteles teljesíteni. 

4.2 A Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben bármely 
előrelátható probléma vagy késedelem várható, amelyek bekövetkezése az egyes Jegyzőkönyvben 
meghatározott határidők betartását veszélyezteti. Fentieken túlmenően, a Feladat teljesítése során 
a Felek legalább havi rendszerességgel kooperációs egyeztetéseket tartanak, ahol mindkét Fél 
köteles szakértelemmel rendelkező képviselője jelenlétét biztosítani. A Tervező köteles biztosítani a 
Feladat teljesítésében közreműködő egyes szakági tervezők egyéb szakértők jelenlétét az 
egyeztetéseken. A Megrendelő a Tervező előzetes értesítésével a soron következő értekezlet 
megtartásától eltekinthet, valamint a Megrendelő jogosult a Tervezőhöz legalább két (2) nappal 
megelőzően eljuttatott írásbeli felszólítással soron kívüli egyeztetést összehívni, melyen a Tervező 
köteles részt venni, és saját maga, valamint a szakági tervezők megfelelő szakértelemmel rendelkező 
képviselőjének jelenlétét biztosítani. 

4.3 Felek rögzítik, hogy a Tervező határidőben történő teljesítése kiemelkedő fontosságú megrendelői 
érdek, tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés alapján elkészített tervdokumentáció képezi az alapját 
a tervezett Beruházás megvalósításának. 

5. A TERVEK EGYEZTETÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ÉS ELFOGADÁSA 

5.1 Tervező a szükséges kezelői üzemeltetői, tulajdonosi és szükség esetén a végleges hatósági 
engedéllyel rendelkező engedélyezési, illetve kiviteli tervdokumentációt a jelen Szerződésben 
foglaltak szerint köteles a Megrendelő részére leszállítani. 

5.2 A Megrendelő a tervdokumentáció átvételét követő tizenöt (15) napon belül, köteles értesíteni 
írásban a Tervezőt (i) a tervdokumentáció elfogadásáról, vagy (ii) írásban a kijavítási igényéről, az 
okok megjelölésével, amennyiben a tervdokumentáció a jelen Szerződésben meghatározott 
feltételeknek nem felel meg. A Tervező köteles a Megrendelő által kért javításokat a 
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tervdokumentáción tizenöt (15) naptári napon belül átvezetni és elfogadásra ismételten a 
Megrendelő elé terjeszteni. A Megrendelő bármely Tervdokumentációt ismételten is visszaküldhet 
kijavításra mindaddig, amíg az a jelen Szerződés előírásainak meg nem felel. A jelen szakaszban foglalt 
rendelkezések megfelelően alkalmazandóak valamennyi Tervezési Feladatra (amennyiben 
Megrendelő megállapít részhatáridőket), és ezek a szabályok irányadóak a szakaszosan szolgáltatott 
Kiviteli Tervek esetén is. 

5.3 A tervdokumentáció Megrendelő által történő átvétele és elfogadása nem mentesíti a Tervezőt a 
tervezői felelősség és a kijavítási, kiegészítési kötelezettség, illetve az esetleges hibás teljesítés miatti 
felelősség alól. 

5.4  

6. TERVEZŐ KÖTELESSÉGE, JOGAI. A TERVEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

6.1 A Tervező a jelen Szerződés szerinti Feladat (a továbbiakban jelen fejezetben: „tervezés, vagy 
tervezési szolgáltatás”) teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és 
gondossággal köteles eljárni és kötelezettségeit egy hasonló, kiemelkedő szakértelemmel rendelkező 
tervezőtől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon köteles teljesíteni. Tervező kijelenti, hogy a 
Szerződés tárgyát képező tervezés hiánytalan, szerződésszerű és a jelen pontban írt szakmai 
színvonalon minden tekintetben megfelelő módon történő elvégzéséhez szükséges szakmai 
tapasztalattal rendelkezik, és a tervezési szolgáltatásokat az igényszintnek megfelelő, lehető 
legoptimálisabb megoldásokat kiválasztva nyújtja Megrendelő számára olyan módon, hogy az ne 
járjon a tervezési szolgáltatások minőségének, színvonalának semminemű csökkenésével. 

6.2 A tervdokumentációt a mindenkor hatályos jogszabályok és a vonatkozó útügyi műszaki előírások 
alapján kell elkészíteni. A Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásoknak alkalmasnak kell 
lenniük arra, hogy azok nyújtásának eredményeképpen a tervdokumentációt rendeltetésének, 
illetőleg a Tervező által megismert célnak megfelelően lehessen felhasználni. 

6.3 A Tervező köteles a Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat úgy 
végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése – figyelembe véve a Megrendelő magas szintű igényeit – a 
lehető legkisebb költségráfordítással, a lehető leggazdaságosabban valósulhasson meg. 

6.4 A Tervező a Szerződés alapján elvégzendő tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat köteles úgy 
végrehajtani, hogy az általa készített Tervdokumentáció az Engedélyezési Tervek esetén alkalmas 
legyen arra, hogy az illetékes építési hatóság építési engedélyt  adjon. 

6.5 A Tervező kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és 
közműnyilatkozatok feltételeinek megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, jó minőségű 
szolgáltatás. A Tervező köteles a hatóságokkal és a közművállalatokkal a tervezés során folyamatosan 
egyeztetni. A Tervező a tervezés során felmerülő problémák, döntési pontok, alternatív megoldások 
közötti választási lehetőség esetén az előzőekben felsorolt szervezetekkel történt egyeztetést 
követően, az érdekelt szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve köteles a Megrendelő 
döntését, utasítását kérni azzal, hogy egyidejűleg köteles saját, megfelelő részletezettséggel indokolt 
javaslatát is előterjeszteni. Megrendelő döntését, utasítását öt (5) munkanapon belül köteles 
megadni.  

6.6 Amennyiben az elfogadott tervek tekintetében a Szerződés 6.16 pontjában meghatározott 
példányszámon felüli többletpéldányok előállítására van szükség, a Megrendelő a példányok összes 
felmerülő és igazolt sokszorosítási költségét megtéríti a Feladat elvégzéséhez tartozó, jelen Szerződés 
1. számú mellékletét képező engedélyokiratban meghatározott keretösszeg terhére. 
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6.7 Tervező nem teljesít szerződésszerűen, ha az általa, illetve a közreműködésével beszerzendő hatósági 
engedély, jóváhagyás, nyilatkozat, hozzájárulás az ő hibájából elmaradt, vagy nem kerül kiadásra, 
amely a jelen Szerződésben meghatározott Feladat végrehajtása érdekében szükséges. 

6.8 A Tervező a tervezés során köteles betartani a tervezéskor a vonatkozó hatályos műszaki előírásokat. 

6.9 A tervezés ideje alatt a Tervező köteles a Megrendelőt annak felhívására a tervezés előrehaladásáról 
tájékoztatni, részére a tervezéssel, egyeztetésekkel kapcsolatos információkat megadni, a 
Megrendelő által kért konzultációkon és tervbírálatokon részt venni, és a tervezés folyamán az 
ezeken tett megállapításokat figyelembe venni. Köteles a Megrendelő igényei szerinti javításokat, 
módosításokat a terveken átvezetni. 

6.10 Tervező köteles a tervekhez kapcsolódó összes — a kivitelezéshez szükséges— hozzájárulást, 
engedélyt beszerezni. Az ezzel kapcsolatos költségeket a Tervező viseli. 

6.11 A Tervező kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és 
közműnyilatkozatok feltételeinek megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, jó minőségű 
szolgáltatás. A Tervező köteles a szakhatóságokkal és a közművállalatokkal a tervezés során 
folyamatosan egyeztetni.  

6.12 Tervező elvégzi a tervdokumentáció készítésében és a jelen Szerződés Feladat ellátásában résztvevő 
hatóságokkal szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetések koordinálását, 
munkájuk összehangolását. A Tervező a tervezés során felmerülő problémák, döntési pontok, 
alternatív megoldások közötti választási lehetőség esetén az előzőekben felsorolt szervezetekkel 
történt egyeztetést követően, az érdekelt szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve köteles 
a tervezést elvégezni. 

6.13    Amennyiben a hatóság, egyéb véleményező szerv vagy személy a szükséges hozzájárulását, 
nyilatkozatát vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a feltételek között tervezői feladat is 
található, úgy annak teljesítése is a Tervező feladatát képezi. 

6.14 A Tervező az útépítési engedélyt (amennyiben építési engedély köteles a tevékenység valamely 
felújítási munka), valamint a kezelői üzemeltetői hozzájárulásokat és közműnyilatkozatokat saját 
nevére köteles megkérni. 

6.15 Az építési engedély iránti kérelem elutasítása esetén, amennyiben az elutasítás Tervező hibájából 
történt, Tervező köteles az engedélyezési dokumentációt azonnal módosítani annak érdekében, hogy 
az engedély megadására alkalmassá váljon, további díj felszámítása nélkül. Ugyanez érvényes arra az 
esetre, amennyiben az engedélyezési eljárás során a hatóságok bármilyen további dokumentumot 
vagy módosítást kérnek. 

6.16 A Tervező négy (4) példány papír alapon és négy (4) példány digitális adathordozón (pdf és 
szerkeszthető formátumban) bírálati tervet ad át. Továbbá nyolc-nyolc (8-8) példány kiviteli tervet 
ad át papír alapon és digitális adathordozón (pdf és szerkeszthető formátumban) a Megrendelő 
részére. 

6.17 A Tervező felel: 

- a szervezete és alkalmazottai alkalmasságáért (beleértve a  közreműködőit is), 

- a szakmai szabályok megszegéséből bekövetkező kárért, ha a szabályszegést a Tervező követte 
el, 

- az általa elkövetett tévedésekért, amennyiben ez kárt okoz a Megrendelőnek, 
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- ha a tevékenysége törvényt vagy harmadik fél jogát sértő, és abból a Megrendelőnek, vagy 
harmadik félnek kára keletkezett. 

6.18 A tervhibára visszavezethető tervmódosítás, többletmunka szükségességének költségei a 
tervezőt terhelik. 

6.19 A Tervező egyeztetni köteles: 

- a Főpolgármesteri Hivatal közlekedésfejlesztési feladatokat végző belső szervezeti egységének 
illetékes munkatársaival, 

- az érintett utak, forgalomtechnikai létesítmények, zöldfelületek üzemeltetőivel, kezelőivel, 

- az érintett közmű üzemeltetőkkel (szükség esetén), 

- a BKV Zrt. illetékeseivel, 

- egyéb közreműködő szakhatóságokkal (szükség esetén), 

- tervezési területet érintő egyéb beruházások képviselőivel, 

- a kerületi önkormányzatokkal. 

 

7. A TERVEZŐ HIBÁS VAGY KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE, MEGHIÚSULÁS 

7.1 Amennyiben a Tervező által teljesített Feladat nem felel meg a Szerződésben, annak mellékleteiben 
vagy a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a kötelezően alkalmazandó szabványokat is) 
meghatározott követelményeknek, a Tervező köteles azt további díj- vagy költségfizetési igény nélkül 
– ésszerű határidőn belül – kijavítani, kiegészíteni, vagy a az érintett tervdokumentációt részben vagy 
egészben kicserélni. Nem minősül hibás teljesítésnek a tervdokumentáció olyan kisebb jelentőségű 
hibája, amely a rendeltetésszerű felhasználást nem akadályozza. 

7.2 A Tervező hibás teljesítésének minősül különösen: 

(a) ha a tervek bármely tervfázisban nem felelnek meg a Ptk. 6:251. § (2) bekezdése 
rendelkezéseinek; 

(b) az egyeztetett és a Megrendelő által jóváhagyott Jegyzőkönyvben rögzített Feladat hiányos, 
hibás meghatározása; 

(c) ha a tervek, vagy tervdokumentáció bármely tervfázisban nem felelnek meg a Szerződés 6. 
pontjában foglaltaknak. 

7.3 A Tervező a Szerződés alapján az általa elkészített tervdokumentáció hibátlan minőségéért és 
rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a tervek alapján elkészült beruházás műszaki 
átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított harminchat (36) hónapig terjedő időre jótállást 
vállal azzal, hogy amennyiben jogszabály az építményre ennél hosszabb jótállási időt ír elő, úgy az 
ilyen építményekre vonatkozó, vagy azokat érintő, vagy azokkal összefüggő tervek vonatkozásában 
is az ilyen jogszabály által megállapított hosszabb jótállási idő tekintendő a tervek tekintetében is 
irányadónak. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a határidők kezdő napjának ilyetén 
módon történő megállapítása nem korlátozza a Megrendelő azon jogát, hogy garanciális igényeit a 
műszaki átadás– átvételt megelőzően érvényesítse. A Tervezőt jogszabály alapján terhelő 
szavatossági jogok vonatkozásában a Ptk. és egyéb kötelező jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

7.4 Hibás teljesítés, hibás teljesítési kötbér: 
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A Tervező, amennyiben a hibát a a Szerződés 4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőt 
követően a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja ki, vagy nem orvosolja, a 
határidőt követően naponta az adott Helyszín tekintetében a Tervezési Díj 0,1%-ának megfelelő, de 
összesen maximum a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszeg 20%-ával megegyező 
mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha az érdekkörében, ki nem menthető okból 
merült fel.  

7.5 Késedelem, késedelmi kötbér: 

Tervező késedelembe esik, ha a Szerződés 1. pontjában meghatározott  Feladatot a Szerződés 4.1 
pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül nem teljesíti, továbbá, amennyiben a Feladat 
teljesítése kapcsán, elsősorban, de nem kizárólag az adott Helyszín tekintetében a Jegyzőkönyvben 
meghatározott bármely határidőt elmulasztja. 

Késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta az adott Helyszín tekintetében a Tervezési Díj 0,1%-
ának megfelelő, de összesen maximum a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszeg 20%-
ával megegyező mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

Tervezőt a fenti bármely jogcímen érvényesített kötbér megfizetése nem mentesíti a kártérítési 
kötelezettség fennállása alól.  

Tervező továbbá viselni tartozik a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredően, azzal 
összefüggésben a Megrendelő részéről felmerülő és a Megrendelő által jogosan érvényesíteni kívánt, 
igazolt kárigényt is.  

7.6 Meghiúsulás, Meghiúsulási kötbér: 

A Tervező érdekkörében felmerülő, ki nem menthető lehetetlenülés, a Tervező által a teljesítés jogos 
ok nélküli megtagadása és a Tervező magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt 
elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Tervező kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.  

A Tervező a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszeg 20%-ával megegyező mértékű 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a Szerződés meghiúsul. 

7.7 Hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítés esetén a Tervező felelősségére az e Szerződésben 
rögzített szabályokat követően elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Szjt.) és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. 

 

8. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

8.1 Megrendelő harminc (30) napos felmondási idővel jogosult a jelen Szerződés rendes felmondás útján 
történő megszüntetésére. Rendes felmondás esetén Tervező a szerződésszerűen elvégzett Feladat 
vonatkozásában, a Jegyzőkönyvben rögzített Tervezési Díj arányos megtérítésére igényt tarthat, 
melyet a Felek a felmondás közlésétől számított harminc (30) naptári napon belül közösen felmérik, 
és egymással elszámolnak. 

8.2 A Tervező a jelen Szerződést három (3) hónapos felmondási határidővel mondhatja fel.  

8.3 A Megrendelő továbbá jogosult a Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, amennyiben 
a Tervező a Szerződésben meghatározott kötelezettségével kapcsolatosan súlyos szerződésszegést 
követ el és a szerződésszegést a Tervező – amennyiben az orvosolható – a szerződésszegés 
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orvosolásával kapcsolatosan a Megrendelő által küldött felszólításban meghatározott nyolc (8) 
naptári napos határidő elteltével sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

(a) harminc (30) naptári napon túli tervezői késedelem (bármely tervszakaszban); 

(b) tervezői hibás teljesítés, amennyiben a Tervező a hibát megrendelői felszólítás ellenére a 
Megrendelő által meghatározott ésszerű határidőn belül nem javítja ki; 

(c) a Tervező a tervezési szolgáltatások nyújtását beszünteti, vagy felfüggeszti; 

(d) ha a Tervező csődeljárás kezdeményezéséről dönt, ellene felszámolási, cégtörlési eljárást 
kezdeményeznek vagy végelszámolásáról születik döntés. 

8.4 A felmondási nyilatkozatot ajánlott levél vagy tértivevényes levél formában kell a másik Fél részére 
megküldeni. 

8.5 Megrendelői felmondás esetén a Tervező a felmondás napjáig az elvégzett Feladat vonatkozásában, 
a Jegyzőkönyvben rögzítettTervezési Díj arányos megtérítésére jogosult, amely nem érinti 
természetesen Megrendelő azon jogát, hogy a Tervező késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredő 
kötbér-, és kártérítési igényét érvényesítse. 

8.6 A Megrendelő felmondása esetén jogosult a már átvett tervdokumentációt, illetve annak átvett 
részét megtartani és azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a 11. pont szabályai szerint 
illeti meg. A Tervező köteles a birtokában lévő, már leszállított tervdokumentáció felhasználásához 
szükséges minden iratot, rajzot, adatot a Megrendelőnek átadni. 

8.7 Jelen Szerződés megszűnése esetén Megrendelő jogosult a már átvett tervdokumentációt, illetve 
annak átvett részét megtartani és azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a 11. pontban 
foglaltak szerint illeti meg. A Tervező köteles a birtokában lévő, már leszállított tervdokumentáció 
felhasználásához szükséges minden iratot, rajzot, adatot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 

9. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

9.1 A Tervező köteles – a Megrendelő kérésére a Megrendelő képviseletében - az engedélyezési 
eljárásokban részt venni. A Megrendelő a Tervező kérésére köteles a tervezés folyamatában 
felmerülő lényeges kérdésekben állást foglalni, utasítást adni, a Tervező pedig köteles az ilyen 
kérdésekben a Megrendelőnek a szükséges szakmai tanácsokat megadni. 

9.2 A Megrendelő jogosult a Feladat teljesítését megbízottjai útján figyelemmel kísérni és megbízottján 
keresztül a Tervezőt szükséghez képest utasításokkal ellátni. Amennyiben a Feladat teljesítése során 
a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles arra írásban figyelmeztetni, 
megjelölve az ilyen utasításnak megfelelő eljárás lehetséges következményeit is. 

10. KÖZREMŰKÖDŐK 

10.1 A Tervező feladatainak ellátásához indokolt esetben jogosult közreműködő igénybevételére, ha a 
Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege, határideje miatt más módon 
nem teljesíthető. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködők részére nem lehet kiszervezni. 
A közreműködők igénybevételének mértéke nem haladhatja meg a jelen Szerződés 2.1 pontjában 
foglalt keretösszeg 40%-át. 
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10.2 Tervező az igénybe venni kívánt közreműködő személyéről, feladatáról és a Feladat kapcsán végzett 
tevékenységének ellenértékéről a közreműködői tevékenység megkezdését megelőző öt (5) 
munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni. 

10.3 A Tervező az esetleges közreműködők kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges beszerzései 
során jelen Szerződésben valamint adott esetben a Kbt.-ben foglalt rendelkezések 
figyelembevételével köteles eljárni. 

10.4 A Tervező az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját maga 
végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért 
is, amely anélkül nem következett volna be. A Tervező köteles az erről szóló szerződésben kikötni, 
hogy  a Tervező tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. 

 

11. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK ÉS FELHASZNÁLÁSI JOG 

11.1 A Szerződés alapján a Tervező vagy bármely közreműködője által bármely tervezési fázisban 
elkészített tervdokumentáció, terv, és egyéb szellemi alkotás szerzői jogi védelem alatt áll („Szellemi 
Alkotások”). 

11.2 A Megrendelő a Szellemi Alkotásokkal való rendelkezési jogát kiköti, azaz a Szerződéssel 
kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely terv és 
egyéb szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezhet, az adott munkarész ellenértékének 
Tervező felé történő megfizetését követően. 

11.3 Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Szellemi Alkotásokat nem csak saját belső 
tevékenységéhez, illetve nem csak saját tevékenysége körében használhatja fel, hanem 
nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg 
továbbadhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon 
felhasználható. 

11.4 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. Első részének III. és V. fejezete alapján a Megrendelő a 
Szerződés teljesítése során keletkezett valamennyi Szellemi Alkotással kapcsolatban határozatlan 
idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, továbbá Tervező kifejezett engedélyt ad 
arra, hogy a Megrendelő a Szellemi Alkotások felhasználására harmadik személynek további 
engedélyt adjon. 

11.5 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében az általa a Megrendelő részére adott 
felhasználási engedély kiterjed különösen: 

(a) a Szellemi Alkotások átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 
történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

(b) a Szellemi Alkotások többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 
rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint 
az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik 
személy részére történő átengedésére. 

11.6 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja 
különösen a Szellemi Alkotások (vagy azok bármely részletének) bármilyen módosítását, 
megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, 
beszerkesztését, betervezését. 
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11.7 Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a Szellemi Alkotásokat, 
illetve az azokra vonatkozó dokumentáció bármely munkarészét Harmadik Személynek vagy adhat 
nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

11.8 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen 11. pontban meghatározott felhasználási jogok ellenértékét a 
Tervezési Díj tartalmazza.  

11.9 A Tervező szavatolja és helyt áll azért, hogy: 

(a) Az általa vagy az közreműködője által a jelen a Szerződés alapján elkészített és átadott 
valamennyi Szellemi Alkotás kapcsán sem az közreműködőinek, sem harmadik személynek 
nem áll fenn bármely olyan joga, amely az adott Szellemi Alkotással kapcsolatos megrendelői 
szerződésszerű jogszerzést, a Szellemi Alkotások Megrendelő által történő, a Szerződés 
szerinti felhasználását akadályozza, korlátozza vagy kizárja; 

(b) Tervező jogosult feltétlen és visszavonhatatlan felhasználási jogot adni a Megrendelőnek a 
Szellemi Alkotásokra, különösen a tervdokumentációra, valamint valamennyi tervre a jelen 
Szerződés rendelkezései alapján; 

(c) A jelen pont szerint adott felhasználási jog és a Szerződéses kötelezettségek Tervező általi 
teljesítése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzői jogot, üzleti titkot vagy harmadik 
személy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát; 

(d) Tervező minden közreműködővel olyan szerződést kötött illetve köt, amely lehetővé teszi a 
Megrendelő részére a Szerződés szerinti felhasználási jogok megadását és gyakorlását; 

(e) a Szerződés megkötése előtt a Tervező nem adott semmilyen felhasználási engedélyt 
semmilyen harmadik személynek a Szellemi Alkotásokra vonatkozóan. 

11.10 Tervező köteles megtéríteni a Megrendelőnél felmerült valamennyi igazolt kárt, veszteséget vagy 
költséget (beleértve az ésszerű ügyvédi költséget is), amely a Megrendelőnél amiatt merült fel, mert 
Tervező megszegte az előző pontokban foglalt szavatossági nyilatkozatát és kötelezettségvállalását 
vagy a jelen pontban a Megrendelőnek biztosított jogokból következő kötelezettségét. 

11.11 Tervező az elkészült tervdokumentációra való hivatkozást kizárólag referenciaként, továbbá szakmai 
folyóiratban illetve kiállításokon hozhatja a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül 
nyilvánosságra. A fentieken kívüli esetekben és módon Tervező nem jogosult a Szellemi Alkotásokat, 
különösen a Szerződés tárgyát képező tervezési szolgáltatások nyújtása során keletkező 
tervdokumentációt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozni, 
harmadik személlyel közölni, valamint annak használatára harmadik személynek engedélyt adni. 

12. SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÓI 

12.1 A Megrendelő és a Tervező a kapcsolattartásra a lenti 0 pontban megnevezett két – két 
kapcsolattartó személyt jelölik ki, amelyek közül az egyik a Szerződést, illetve az annak módosítását 
érintő kérdésekért, míg a másik a tervszolgáltatással kapcsolatos szakmai kérdésekért lesz felelős.  

12.2 A megrendelői kapcsolattartó által közöltek megrendelői utasításnak minősülnek a Szerződés által 
megszabott kereteken belül. A Megrendelő által kijelölt személyek a Tervező szolgáltatásait a 
teljesítés időszaka alatt folyamatosan figyelemmel kísérik és ellenőrzik, a megrendelői 
követelményeket elsősorban a megrendelői kapcsolattartó közvetíti a Tervező számára.  
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12.3 Felek az általuk kijelölt kapcsolattartó személyek megváltoztatásáról haladéktalanul kötelesek 

egymást írásban értesíteni. A Tervező köteles a megrendelői kapcsolattartóval folyamatosan 

együttműködni, kérésére tájékoztatást adni a munka menetéről, az ellenőrzést lehetővé tenni, és az 

12.4 A Felek kapcsolattartói 

Megrendelő Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály 
Telefon: 
e-mail cím: 

Tervező Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

Név: 
Címe: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. 
Telefonszáma: 

A Megrendelő szakmai, tervszolgáltatási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály 
Telefon: 
e-mail cím: 

Tervező szakmai, tervszolgáltatási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

Név:  
Címe: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. 
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail cím:

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról 
kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a 
kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Szerződést nem módosítják. 

A kapcsolattartásra jogosult képviselők a Szerződés lényeges kérdéseiben a másik Félhez érvényes 
közlést csak írásban, telefax, e-mail vagy ajánlott levél útján tehetnek. 

12.5 Az írásbeli értesítések kézbesítésének módja a tértivevényes ajánlott levélben postai úton, vagy 
faxon, illetve e-mailen történő továbbítás. A tértivevényes levél kézhezvételének időpontja a 
tértivevényben szereplő átvételi nap, a fax címzetthez való megérkezésének pontos időpontja a fax 
visszaigazoló riportban foglalt időpont, e-mail-es értesítés esetén az eredeti e-mail üzenetben 
szereplő továbbítási időpont észrevételeit, kéréseit a tervezési munka során figyelembe venni. 

13. BIZTOSÍTÁS 

13.1 A Tervező  köteles a jelen Szerződés szerinti Feladatot is lefedő szakmai tervezői 
felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és 
hatályában fenntartani) és köteles azt a Feladat teljesítésének teljes időtartama alatt, valamint a 
Szerződés teljesítését követő harminchat (36) hónapig fenntartani. 
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13.2 A fenti 13.1 pontban meghatározott biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a tervezői művezetésre is, 
ha ennek megrendelésére sor kerül. 

 

14. TITOKTARTÁS, KÖZÉRDEKŰ ADAT 

14.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem 
vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 
Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során birtokába jutott bizalmas 
információkat megtartja, azt alkalmazottaival és közreműködőivel megtartatja, harmadik személyek 
részére nem teszi hozzáférhetővé, nyilvánosságra nem hozza.  

14.2 A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont 
érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 
feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében 
közreműködőknél. 

14.3 A Felek tudomásul veszik, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati 
költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 
juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont 
érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban 
nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki 
megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a 
know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység 
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

14.4 A Felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve 
üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános 
adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a Szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti 
titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

15. MÓDOSÍTÁS 

A Szerződés bármely módosítása csak írásbeli formában, mindkét Fél cégszerű aláírásával érvényes. 
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16. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

A jelen Szerződés mindkét Fél aláírását követő napon lép hatályba - amennyiben Felek nem 
egyidőben írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napját követő nap - és a Felek kölcsönös 
teljesítéséig tart. 

17. IRÁNYADÓ JOG 

A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, 
különösen az Szjt., valamint a Ptk. szabályai, azon belül is elsősorban a tervezési szerződésre 
vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

18. MELLÉKLETEK 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 

1. számú melléklet: 8335 azonosítószámú Engedélyokirat 
2. számú melléklet - Piaci árelemzés 
3. számú melléklet - Meghatalmazás 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Budapest Közút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Budapest Főváros Önkormányzata 

___ __________________________ 
Karácsony Gergely 

főpolgármester 

Pénzügyi ellenjeg

…………………………

gazdasági igazgat

Megegyezik a Főpolgármesteri által elfogadott tervezettel a 206/2026.(04.29) számú főpolgármesteri 
határozat alapján. 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

204/2026. (04.29.) Főpolg. határozat 

 Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások 

ENGEDÉLYOKIRAT 
2.számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Forgalomtechnikai közösségi költségvetési feladatok 

2023 

A feladat jellege: 

címe: az okiratban szereplő telepítési helyek Beruházás 
 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 
 

A beruházó/felújító megnevezése: 
Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító Budapest Közút Zrt. 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
 

A feladat teljes költsége: 318,000 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2024-2027. 

 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv 

engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Új építés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2024. év 3. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2024. év 4. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2024. év 4. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2027. év 12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 318,000 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: Budapest Közút Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

1. Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton; 

2. Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a 

Városligetbe; 

3. Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél; 

4. A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének 

megkönnyítése; 

5.  Kerékpáros nyom létesítése a külső Bécsi úton; 

6. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a 

Szent Gellért rakparton; 

7. Védettebb kerékpáros útvonalak 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt 

megvalósít-e: 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. 
Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton 

1. VIII. József körút Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe 

2. 
XIV. Stefánia út - Ajtósi 

Dürer sor 
Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél 

3. IX. Üllői út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének megkönnyítése 

4. IX. Népliget Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

Kerékpáros nyom létesítése a külső Bécsi úton 

5. III. Külső Bécsi út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton  

6. XI. Szent Gellért rakpart Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

Védettebb kerékpáros útvonalak 

7. I. Pauler utca tervezése Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

8. II. Margit körút Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

9. 
IV. Óceánárok utca 

tervezése 
Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

10. IV. Váci út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

11. V. Bajcsy-Zsilinszky út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

12. VI. Andrássy út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

13. VIII. Kőbányai út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

14. 
IX. Üllői út (Dési Huber 

utca – Határ út) 
Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

15. 
IX. Albert Flórián út 

tervezése 
Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

16. X. Könyves Kálmán Körút Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

17. X. Kerepesi út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

18. XI. Szerémi út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

19. XI. Pázmány Péter sétány Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

20. XIII. Pap Károly utca Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

21. XIII. Kámfor utca Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

22. XIII. Kassák Lajos utca Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

23. XIV. Dózsa György út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

24. XIV. Thököly út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  
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25. 
XIV. Róna utca - Nagy 

Lajos király útja 
Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

26. XIV. Stefánia út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

27. XIV. Hungária körút Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

28. 
XVIII. Ferihegyi repülőtérre 

vezető út 
Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

29. XXI. II. Rákóczi Ferenc út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

30. XXI. Kossuth Lajos utca Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

31. XXI. Weiss Manfréd út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

32. XXII. Nagytétényi út Budapest Közút Zrt. Fővárosi Önkormányzat  

•  
 

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük: 

Költségek megnevezése 2025 tény 2026 terv 2027 terv 2028 terv 
További 

évek 
Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)       

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)       

b) építés, bontás  129,672  55,936 53,123   238,731  

c) gép, jármű       

a) ingatlan kármentesítésének költsége       

e) műszaki-gazdasági tervezés  0,787  5,768    6,555  

f) műszaki ellenőr  0,436  1,473 1,695   3,604  

g) egyéb*  0,628  0,576 0,300   1,504  

- hitelkamat       

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés       

- immateriális javak vásárlása       

- első készletbeszerzés       

h) tartalék       

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 

 131,523  63,753 55,118   250,394  

II. általános forgalmi adó  35,511  17,213 14,882   67,606  

III. végleges pénzeszköz-átadás       

IV. feladat teljes költsége összesen 
 167,034  80,966 70,000   318,000  

*2026.évi dologi kiadás nettó 576 000 forint (bruttó 731 520 forint) 

 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2025 tény 2026 terv 2027 terv 2028 terv 
További 

évek 
Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 167,034  80,966 70,000 
  

318,000 

b) beruházási hitel       

c) központi ktv. források összesen       

- cél- vagy címzett támogatás       

- egyéb állami támogatás       

d) EU támogatás       

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz       

f) intézményi ktv. előirányzat       

g) egyéb külső forrás, mégpedig:       

Források összesen 167,034  80,966 70,000 
  

318,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

 

A megvalósítás főbb 

feladatai 

a megbízott 

kiválasztás 

ának módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt vonatkozó §-

a beírásával 
2021. év 2022.év 2023.év 2024. év 2025. év 2026.év 2027.év 

További 

évek 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

                                 

b) építés, bontás               X X X X X X X X X X X X X X X     

c) gép, jármű                                  

d) ingatlan kárment.                                  

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

              X X X x x x x X X X X         

f) lebonyolítás/műszaki 

ellenőr 

           

  
    X X X X X X X X X X X X     

g) egyéb               X X X x x x x X X X X X X X X     

- telepítési hely, ingatlan 
megszerzés 

                                 

- immateriális javak 

vásárlása 

                                 

- első készletbeszerzés                                  

- beüzemelés 
(próbaüzem) 

                                 

 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A Budapest Főváros Önkormányzata a 33/2016.(I.27.) Főv. Kgy. határozata alapján a 35/2016.(I.27.) Főv. 

Kgy. határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti Feladat-ellátási és 

Közszolgáltatási Keretmegállapodást ("Keretmegállapodás"), amelyet 262/2016. (III.30.) Főv. Kgy. 

határozatával módosított tartalommal ismételten elfogadott. A Keretmegállapodás 2016. április 1-én lépett 

hatályba. 

A Keretmegállapodás 2.8.(a) pontjában, valamint a II. rész B. fejezet 7.1 és 7.3 pontjaiban foglaltak szerint 

a Budapest Közút Zrt. operatív jellegű Közútkezelési Feladatai keretében Feladat-ellátás körében ellátja a 

Közútkezeléshez kapcsolódó igazgatási feladatokat, valamint a kapcsolódó fejlesztési feladatok 

megvalósítását. Igazgatási feladatai keretében látja el a forgalomtechnikai igazgatási feladatokat. A 

forgalomtechnikai igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ 6. bekezdése alapján, valamint a Fővárosi helyi közutak kezelésének és 

üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb 

építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008.(VII.15.) önkormányzati rendelet 

("Közútkezelői Rendelet") 27.§. (2) bekezdés a) pontja értelmében a Közútkezelési Feladatokhoz 

kapcsolódó felújítási feladatokat jogosult elvégezni úgy, hogy a feladat-ellátási tevékenysége körében 

kizárólag a felújítások lebonyolítását láthatja el. A Budapest Közút Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata 

vagyonáról, a vagyon elemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(III.14.) önkormányzati 

rendelet (Vagyonrendelet) 4. számú melléklet 33. pontja alapján a Keretmegállapodásban hivatkozott 

közútkezelési feladat-ellátási tevékenységek körében kizárólagos jogokkal rendelkezik. 

Fővárosi Önkormányzat a 576/2023.(X.20.) főpolgármesteri határozatában - az érintett polgárok lehető 

legszélesebb körével folytatott konzultáció alapján, a konzultáció eredményeképpen kialakuló megalapozott 

fejlesztési igényeket a lehető legmesszebb menő mértékig figyelembe véve - a „Kerékpáros biztonság 

növelése a Nagykörúton”, a „Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe”, a „Zebra 

az Üllői úton a Corvin-negyednél” és a „A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének megkönnyítése”, a 

„Kerékpáros nyom létesítése a Külső Bécsi úton”, a „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a 

Szent Gellért rakparton” és a „Védettebb kerékpáros útvonalak” közösségi költségvetési ötletek 

megvalósításáról döntött. A feladatok megvalósítására a források a Budapest Főváros Önkormányzata 2024. 

évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletében a „871902 

Közösségi költségvetési projektek 2022/2023” címkódon a „Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton” 

feladatra az a FE24-KOFA02 ügyletkódon 15 000 000 Ft, a „Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen 

átvezetése a Városligetbe” feladatra az FE24-KOFA07 ügyletkódon 20 000 000 Ft, a „Zebra az Üllői úton 
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a Corvin-negyednél” feladatra az FE24-KOFA10 ügyletkódon a 30 000 000 Ft, „A Népliget gyalogos és 

kerékpáros elérésének megkönnyítése” az FE24-KOFA11 ügyletkódon 10 000 000 Ft, a „Kerékpáros nyom 

létesítése a Külső Bécsi úton” feladatra az FE24-KOFA12 ügyletkódon 3 000 000 Ft, a „Biztonságosabb 

gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” feladatra az FE24-KOFA14 ügyletkódon 

120 000 000 Ft és a „Védettebb kerékpáros útvonalak” feladatra az FE24-KOFA18 ügyletkódon 

120 000 000 Ft összegben áll rendelkezésre. A feladatokra biztosított összköltség változatlanul hagyása 

mellett lehetőség van az egyes feladatok között a költségek átjárhatóságra. 

A megvalósítással összefüggő feladatokra biztosított források felosztása: 

A „Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe”, a „Zebra az Üllői úton a Corvin-

negyednél”, a „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” és a „Védettebb 

kerékpáros útvonalak” részfeladatokhoz tartozó tervek elkészítését a „Közfeladat ellátásában való 

közreműködésre irányuló tervezési együttműködési keretmegállapodás „Forgalomtechnikai közösségi 

költségvetési feladatok 2023.” tervezési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás keretében a Budapest 

Közút Zrt végzi bruttó 8 325 359 Ft összegben. 

A „Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton”, a „Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a 

Városligetbe”, a „Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél” és a „A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének 

megkönnyítése”, a „Kerékpáros nyom létesítése a Külső Bécsi úton”, a „Biztonságosabb gyalogos és 

kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” és a „Védettebb kerékpáros útvonalak” részfeladatokra 

vonatkozó kivitelezési munkálatok a  Budapest Közút Zrt.-vel megkötésre kerülő „Forgalomtechnikai 

közösségi költségvetési feladatok 2023.” megvalósításáról szóló megállapodás keretében  bruttó 305 098 169 

Ft összegben kerülnek elvégzésre. 

A „Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton”, a „Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a 

Városligetbe”, a „Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél” és a „A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének 

megkönnyítése”, a „Kerékpáros nyom létesítése a Külső Bécsi úton”, a „Biztonságosabb gyalogos és 

kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” és a „Védettebb kerékpáros útvonalak” részfeladatokra 

vonatkozó kivitelezési munkálatok a  Budapest Közút Zrt.-vel megkötésre kerülő „Forgalomtechnikai 

közösségi költségvetési feladatok 2023.” megvalósításáról szóló megállapodás keretében  bruttó 305 098 169 

Ft összegben kerülnek elvégzésre. 

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapest Közút Zrt. végzi a műszaki ellenőrzési feladatokat 

Közfeladat ellátásában való közreműködésre irányuló Műszaki ellenőri együttműködési megállapodás a 

„Forgalomtechnikai közösségi költségvetési feladatok 2023.” műszaki ellenőrzésére megállapodás keretében 

bruttó 4 576 472 Ft összegben. 

A megvalósításra javasolt feladatrészek bemutatása: 

„Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton”: 

A meglévő kerékpársávok fizikai lehatárolására, a kritikusabb szakaszokon a kerékpársáv észlelhetőségének 

javítására és az elsőbbségi rend erőteljesebb hangsúlyozására kerül sor. 

„Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe”: 

A meglévő jelzőlámpás csomópont átalakításával új kerékpáros átvezetés és új kijelölt gyalogátkelőhely 

kerül létesítésre. 

„Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél”: 

A csomópont Üllői utat keresztező keleti ágán jelzőlámpás szabályozású új, középszigetes gyalogátkelőhely 

kerül létesítésre a biztonságosabb gyalogosforgalom miatt. 

„A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének megkönnyítése”: 

Vajda Péter utca – dr. Köves János sétány csomópontnál a meglévő unicity elem sor megbontásával 

jelzőlámpás kerékpáros átvezetés kialakítása fog megvalósulni.  

„Kerékpáros nyom létesítése a Külső Bécsi úton”: 

A Külső Bécsi úton az Ürömi út – Aranyvölgyi út között a kerékpáros forgalom segítése érdekében új 

kerékpáros nyom létesül  

„Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton”: 

Forgalmi vizsgálatok alapján a lehető legnagyobb hosszon a jármű-, és gyalogosforgalomtól elválasztott 

kerékpárút kialakítása szegélyépítéssel, forgalomtechnikával, jelzőlámpás szabályozás módosításával. 
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„Védettebb kerékpáros útvonalak”: 

Új kerékpársávok létesítésére és a kerékpáros és gépjárműves közúti közlekedés harmonizációjára kerül sor 

városszerte. Továbbá a kerékpárutak látható lehatárolására, az átvezetés észlelhetőségének javítására és az 

elsőbbségi rend erőteljesebb hangsúlyozására kerül sor.  

Az engedélyokirat 1.számú módosításának indoklása: 

A „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” tárgyú részfeladat kapcsán 

a műszaki tartalom pontosítása az engedélyokiratban történő aktualizálása vált szükségessé. A részfeladat kapcsán 

előzetesen több változat is kidolgozásra került, amelyek alapján a kiválasztott változat műszaki tartalma az alábbi: 

A Budapest, XI. ker. Szent Gellért rkp. Rudas fürdő előtti elágazástól kezdődő beavatkozás során kizárólag a 

meglévő parkoló sáv elépítésére kerülne sor, amely terület kétirányú kerékpárút létesítésére biztosítana felületet a 

mostani parkoló felület járda szintre emelésével és kerékpárút felfestésével.  

A Feladat előrehaladtával szükségessé vált az ütemezés felülvizsgálata. Az egyes tervezési feladatok esetében az 

egyéb érintett tervezési projektekkel történő összehangolásuk miatt a tervezési munkálatok elhúzódnak így 

vonatkozó hozzájárulások megszerzése, valamint a hatósági engedélyeztetések is eltolódnak így a tervezési 

feladatok várhatóan nem valósulnak meg 2024. december 31-ig. Mindezek okán a tervezési feladatrészek befejezési 

határideje 2025. december 31-re módosul, és változik a feladat pénzügyi ütemezése, de ez nem érinti a Feladat 

teljes költségét, és tervezett befejezési határidejét amelyek változatlanok maradnak. Ezzel összefüggésben 

szükséges „Tervezési együttműködési keretmegállapodás „Forgalomtechnikai közösségi költségvetési feladatok 

2023.” tervezési feladatainak ellátására” megnevezésű szerződés befejezési határidejének, módosítása. A 

kivitelezési munkálatokra vonatkozó „Forgalomtechnikai közösségi költségvetési feladatok 2023” 

megvalósításáról szóló megvalósítási megállapodás módosítása is szükséges, tekintettel a pénzügyi ütemezés 

módosítására. 

Az engedélyokirat 2.számú módosításának indoklása: 

A Feladat előrehaladtával szükségessé vált a műszaki-pénzügyi átütemezésnek és a Feladat határidejének 

meghosszabbítása, a műszaki tartalomban történő változások következtében jelentkező tervezési munkarészek 

elvégzésének- és ebből következően a kivitelezési munkálatok elhúzódása miatt. A módosítás nem érinti a Feladat 

vonatkozásában eredetileg rögzített költségigényt, csak a részfeladatok vonatkozásában történik átcsoportosítás az 

alábbiak szerint:  

 

− a „Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton” részfeladat a tervezett bruttó 15 000 000 Ft helyett 

bruttó 21 546 584 Ft-ra (amelyből a kivitelezés költsége bruttó 21 324 909 Ft) változik,  

− a „Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe” részfeladat a tervezett bruttó 

20 000 000 Ft helyett bruttó 28 131 917 Ft-ra (amelyből a kivitelezés költsége bruttó 26 844 838 Ft) 

változik,  

− a „Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél” részfeladat költsége változatlanul bruttó 30 000 000 Ft 

(amelyből a kivitelezés költsége bruttó 28 369 378 Ft),  

− „A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének megkönnyítése” részfeladat a tervezett bruttó 10 000 000 

Ft helyett bruttó 15 147 783 Ft-ra (amelyből a kivitelezés költsége bruttó 15 000 000 Ft) változik, 

− a „Kerékpáros nyom létesítése a Külső Bécsi úton” részfeladat a tervezett bruttó 3 000 000 Ft helyett 

bruttó 2 090 004 Ft-ra (amelyből a kivitelezés költsége bruttó 2 045 670 Ft) változik, 

− a „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” részfeladat a tervezett 

bruttó 120 000 000 Ft helyett bruttó 45 083 712 Ft-ra (amelyből a kivitelezés költsége bruttó 40 235 863 

Ft) változik, 

− a „Védettebb kerékpáros útvonalak” részfeladat a tervezett bruttó 120 000 000 Ft helyett bruttó 

176 000 000 Ft-ra (amelyből a kivitelezés költsége bruttó 171 277 511 Ft) változik. 

 

2024-2025. években műszakilag megvalósult a „Kerékpáros biztonság növelése a Nagykörúton” részfeladat, a 

„Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe” részfeladat, a „Kerékpáros nyom létesítése a 

Külső Bécsi úton” részfeladat és a „Védettebb kerékpáros útvonalak” részfeladatból 26 helyszínből 22 helyszínen 

valósultak meg kerékpáros beavatkozások. További 3 helyszín esetében - az I. Pauler utca, a IV. Óceánárok utca, a 

IX. Albert Flórián út - a kiviteli tervek elkészültek, de forráshiány miatt a kivitelezési munkálatok nem tudnak 

megvalósulni. A negyedik, IX. Üllői út helyszín esetében forrásátcsoportosítással megvalósulhat a tervezett 

kerékpársáv a Dési Huber utca– Határ út között. 
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A „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” részfeladat az I. kerület 

tulajdonosi hozzájárulásának hiányában, a vonatkozó hatósági engedélyeket sem lehetett megszerezni ezért a 

Fővárosi Önkormányzat közútkezelői és forgalomtechnikai kezelői hatáskörében elvégezhető műszaki tartalommal 

(forgalomtechnikai jellegű beavatkozásokkal) kerül megvalósításra 2027. év végére.  

„A Népliget gyalogos és kerékpáros elérésének megkönnyítése” részfeladat kivitelezési munkálatai 2026. évben 

valósulhatnak meg a tervezett bruttó 10 000 000 Ft helyett az elkészült tervekben foglalt műszaki tartalom 

megvalósítására bruttó 15 147 783 Ft összköltséggel,  

 

A „Zebra az Üllői úton a Corvin-negyednél” részfeladat esetében a műszaki tartalom felülvizsgálatra került. A 

kivitelezés megvalósulása érdekében a tervek átdolgozása válik szükségessé, tekintettel arra, hogy a megvalósítás 

ezen átdolgozott terveknek megfelelően, a Nagykörúti bringasztráda projekttel összefüggésben, annak tervezésével 

és kivitelezésével összehangolva fog megtörténni várhatóan 2027. év végéig. 

 

A „Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe” és a „Védettebb kerékpáros útvonalak” 

részfeladatokhoz tartozó tervek elkészítését a „Közfeladat ellátásában való közreműködésre irányuló tervezési 

együttműködési keretmegállapodás „Forgalomtechnikai közösségi költségvetési feladatok 2023.” tervezési 

feladatok ellátására vonatkozó megállapodás keretében a Budapest Közút Zrt végezte el bruttó 3 999 998 Ft 

összegben, amely szerződés 2025. december 31-én lezárult.  

A „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” és a „Zebra az Üllői úton a 

Corvin-negyednél” részfeladatok tervezési munkálatainak elvégzése érdekében a Közfeladat ellátásában való 

közreműködésre irányuló tervezési együttműködési keretmegállapodás „Forgalomtechnikai közösségi 

költségvetési feladatok 2023. évi tervezési feladatainak ellátására” megnevezésű megállapodás (Tervezési 

Együttműködési Megállapodás) teljesítési határidejének 2027. december 31-re történő módosítása szükséges, a 

részfeladatokra eredetileg biztosított bruttó 8 325 359 Ft összegű tervezési díj változatlanul hagyása mellett. 

 

Fentiekre tekintettel a jelen engedélyokirat pénzügyi ütemezésének, valamint a Feladat tervezett befejezési 

határidejének 2027. december 31. napjára történő módosítása válik szükségessé a Feladat teljes forrásának 

változatlanul tartása mellett. 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A Stefánia úti 

kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe (5 697 648 Ft ÁFA értékben) és a Zebra az Üllői úton 

a Corvin-negyednél részfeladatok esetében az új gyalogos-átkelőhelyek létesítése  

(5 952 445 Ft ÁFA értékben) engedélyköteles tevékenység.  

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

15 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

Megvalósítás esetén az egyes útfenntartási költségek a garanciális időn (5 év) belül nem jelentkeznek, a 

garanciális jellegű hibákat a kivitelező köteles javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a 

működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten 

tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit. 

Külső forrás igénybevételére nem kerül sor. 
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A feladat megvalósításának pontos forrásigénye: 

adatok forintban 

feladat 

megnevezése 

tény 2025. 

dec. 31-ig 
2026. terv  2027. terv  Minösszesen 

Összesen  167 033 549 80 966 451 70 000 000 318 000 000 

Beruházás nettó  130 894 507 63 177 111 54 818 110 248 889 728 

Beruházás áfa  29 643 869 17 057 820 8 848 445 55 550 134 

Dologi nettó  627 973 576 000 300 000 1 503 973 

Dologi áfa  169 552 155 520 81 000 406 072 

Fordított áfa  5 697 648 0 5 952 445 11 650 093 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

- 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A kijelölt gyalogátkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2 cm-re történő lesüllyesztésére, valamint a 

vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építésére, továbbá, távkapcsolós hangjelzést adó készülék 

felszerelésre kerül sor. 

Egyéb rendelkezések: 

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 

közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló Budapest 

Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. 

§ (2) bekezdés b) pontja értelmében a Budapest Közút Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok 

ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát 

képező feladat megvalósítására is. 

A felújítás megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 

előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet 

hatálya alá tartozik. A feladat megvalósítására a hatályos közbeszerzési törvény előírásai figyelembevételével 

kerülhet sor. 

Jelen 2. számú egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirat az aláírásával egyidejűleg a 1102/2024. (XII.20.) 

főpolgármesteri határozattal jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

………

gazdasági igazgató 

Jóváhagyó: 

………………………………… 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

Megegyezik a Főpolgármesteri által elfogadott tervezettel a 204/2026.(04.29) számú főpolgármesteri határozat alapján. 
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