
            

 

VÁROSI LOGISZTIKAI BEAVATKOZÁS - MIKRO KONSZOLIDÁCIÓS KÖZPONT TERVEZÉSE A 

LIFE IP HUNGAIRY PROJEKTBEN TÁRGYÚ 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

 

 

 

 

 

 

AMELY LÉTREJÖTT 

 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

ÉS A 

 

 

BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

  

KÖZÖTT 

 

 

 

  



2 

                         

A jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a 

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; adószám: 

15735636-2-41; KSH-szám: 15735636-8411-321-01; számlaszám: OTP Bank NyRt. 11784009-

15490012-11630003; képviseli: Karácsony Gergely, főpolgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: 

Önkormányzat vagy Megrendelő) 

másrészről a 

BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1115 Budapest, 

Bánk Bán u. 8-12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-44; 

bankszámlaszám: 10400968-00033408-00000004; képviseli ) mint tervező 

(a továbbiakban: Budapest Közút vagy Tervező, míg Önkormányzat és Budapest Közút együttesen: 

Felek, önállóan: Fél) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett. 

PREAMBULUM 

(A) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

„Mötv.”) 23. § (4) bekezdés 1. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

(továbbiakban: Kkt.) 33. § (1) bekezdés bb.) pontjában meghatározottak szerint a közút kezelője 

az Önkormányzat. Az Önkormányzat a közútkezelési feladatait a kezelésében lévő főútvonalak, 

közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint, a kezelésében lévő fővárosi közutakon (ide nem értve a gyorsforgalmi 

utak Budapest közigazgatási határain belüli szakaszait) látja el. Továbbá ellátja valamennyi 

olyan közúton, amelynek törvényben kijelölt vagyonkezelője és valamennyi olyan közúton, 

amelynek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-átvételi megállapodás alapján jogosult 

erre. Forgalomtechnikai kezelői feladatait az Önkormányzat az Mötv.-ben meghatározottak 

szerint az Önkormányzat teljes területén látja el. 

(B) A Megrendelő és a Tervező megállapodnak, hogy a Megrendelő az Mötv., valamint a fővárosi 

helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 

közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról 

szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (Közútkezelési Rendelet) alapján ellátandó, a 

közútfenntartással kapcsolatos közfeladatának ellátásába, azon belül egyes útfelújítások 

tervezésében való közreműködésre, a jelen Szerződésben meghatározott tartalommal a 

Tervezőt vonja be (a továbbiakban: „Közfeladat”). 

(C) Felek a jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

„Kbt.”) 9. § (1) bekezdés h) pontjával, valamint a 9. § (6) bekezdésével összhangban a Tervező 

in house nyilatkozata (1. sz. melléklet) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötik 

meg. 
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(D) A Tervező kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott úgynevezett in house feltételek a jelen 

Szerződés aláírásának időpontjában az alábbiak szerint fennállnak: 

− a Megrendelő a Tervező felett a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt 
gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a társaság stratégiai céljainak 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 
meghozatalában; 

− a Tervező kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll, a társaságban közvetlen 
magántőke-részesedés nincs;  

− a Tervező éves nettó árbevételének több, mint 80%-a a Fővárosi Önkormányzattól vagy 
a Fővárosi Önkormányzat által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő 
szerződések teljesítéséből származik. 

(E) Felek rögzítik, hogy a Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján az úgynevezett in house feltételeknek 

jelen Szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. A Tervező ezen rendelkezésre 

tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljes időtartama alatt figyelemmel 

kíséri a jogszabályi feltételek fennállását. Amennyiben a tudomására jut, hogy a (D) pontban 

felsorolt jogszabályi feltételek bármelyikében a Tervező vonatkozásában olyan változás áll be, 

amely alapján az úgynevezett in house feltételek teljesítése veszélybe kerül, arról a 

Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni.   

(F) Abban az esetben, ha az úgynevezett in house feltételek bármelyikének teljesülése kétségessé 

válik, akkor Felek kötelesek haladéktalanul tárgyalásokat kezdeni jelen Szerződés 

felülvizsgálata céljából. 

(G) A Felek közötti együttműködés kizárólag a közérdekkel kapcsolatos megfontolások alapján, 

előny és haszonszerzési cél nélkül történik. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a 

Tervező a Szerződéssel érintett tevékenységekkel kapcsolatosan a nyílt piacon nem végeznek 

tevékenységet. A jelen Szerződés célja a Közfeladat gyorsabb, hatékonyabb és 

gazdaságosabb ellátása, úgy, hogy a Tervező által ellátott Közfeladat ellenértékének 

megállapítása független piaci árelemzésen (2. sz. melléklet) alapul, és nem ró többlet pénzügyi 

kötelezettséget az Önkormányzatra ahhoz képest, mintha egy hasonló tevékenységet végző 

vállalkozás közreműködésével látná el a feladatot. 

(H) Jelen Szerződés nem tartalmaz a Tervező részére az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást, mivel az nem jelent gazdasági 

előnyt részére. A (G) pontban foglalt piaci árelemzés alapján a Tervező részére a Közfeladat 

ellátásáért tervezési díjként biztosított költségtérítés nem haladja meg a piaci árat.  

(I) A Tervező rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek a Közfeladat 

ellátásában való közreműködéshez szükségesek. 

(J) A tervező nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1        Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező vállalja a Budapest XIII. kerület, Göncz Árpád 

városközpontnál, a Váci úti felüljáró déli oldal alatti parkolóterületen (helyrajzi szám: 25944) 

történő mikrohub kialakításához szükséges forgalomtechnikai-, útépítési- és 

szabályozástechnikai-, valamint áramellátási-, világítási tervek elkészítését a jelen Szerződés 

3. számú mellékletét képező műszaki tartalomnak (3. sz. melléklet, a továbbiakban: Műszaki 

leírás) megfelelően (a továbbiakban: Feladat). 

1.2         A Feladat kiterjed a különböző tervfázisokban készítendő tervek elkészítésére, továbbá minden 

olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Feladat megvalósításához szükségesek, 

ideértve különösen az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a közművekkel 

kapcsolatos terveket is. A tervdokumentáció és elemei, dokumentumai együtt képezik a 

Szerződés és a szerződéses főszolgáltatás tárgyát, azaz a szolgáltatás nem osztható. 

A Feladat kiterjed a tervezési munka során a tervezett beavatkozásokról a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt.-vel és az érintett önkormányzattal való előzetes egyeztetésre is. 
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1.3     A Tervező a jelen Szerződés alapján különösen az alábbi feladatok ellátására köteles: 

(a) a forgalomtechnikai, útépítési és szabályozástechnikai megoldások műszaki kidolgozása 

a vonatkozó előírások figyelembevételével, 

(b) a tervezett létesítmény megközelíthetőségének, forgalmi rendjének és kapcsolódó 

infrastruktúrájának kidolgozása, 

(c) az áramellátási és világítási koncepció, a szükséges hálózati csatlakozások, kábelezés 

és világítási rendszer elvi terveinek elkészítése, 

(d) a tervezési munka során a tervezett beavatkozásokról a BKK Zrt.-vel és az érintett 

önkormányzattal való előzetes egyeztetés. 

 

1.4     A Tervező kötelezettségeit képezik továbbá különösen az alábbiak: 

(a) Felek a Szerződés rendelkezései alapján a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan 

egyeztetést folytatnak. A Tervező áttekinti a Megrendelő igényeit, a Megrendelő által 

meghatározott Feladatot, felméri a Műszaki Leírásban meghatározott beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) szükségleteit, és felülvizsgálja a Megrendelő erre vonatkozó 

elképzeléseit. Tervező a fentiekkel kapcsolatos megállapításairól a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban tájékoztatja a 

Megrendelőt. 

(b) A Tervező szakértő cégtől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni a Megrendelő 

igényleírásának és a Feladat meghatározás áttekintése során. 

(c) A Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul, írásban figyelmeztetni, valamint a 

Megrendelő állásfoglalását kérni minden olyan esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az 

igényleírás, a Szerződés, feladatmeghatározás vagy a Megrendelő egyéb kérése 

valamely, a Feladathoz hasonló típusú beruházásoknál szokásos kérdésről nem 

rendelkezik, illetve ha az jogszerűtlen (ideértve különösen azt az esetet, ha az útépítés 

szakma szabályaival nyilvánvalóan ellentétes, a vonatkozó hatályos építési, műszaki 

szabályzatok és normák keretei között megvalósíthatatlan), szakszerűtlen, korszerűtlen 

vagy észszerűtlen kívánalmakat tartalmaz. 

(d) A Tervező a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Megrendelő érdekeit fokozattan 

köteles figyelembe venni. A Szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Tervező köteles 

akként eljárni, hogy hozzájáruljon a Beruházás költség-hatékony megvalósulásához és 

költség-hatékony üzemeltetéséhez. 

(e) Tervező elvégzi a tervdokumentáció készítésében és a Tervező jelen Szerződés szerinti 

feladatai ellátásában résztvevő szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti 

egyeztetések koordinálását, munkájuk összehangolását. 

(f) Az Önkormányzat által igényelt aktiváláshoz szükséges adatszolgáltatás (műszaki leltár) 

teljesítése. 

1.5        Felek a Szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor 

teljeskörű, ha a jelen Szerződés szerint ellátandó feladatok, illetve az ennek alapján létrejött 

eredmény valamennyi jogszabályi feltételnek, vonatkozó szabványnak és műszaki előírásnak 

megfelel, továbbá Tervező ellátta a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó 

jogszabályokban, szabványokban, és szakmai előírásokban, továbbá a vonatkozó útügyi 

műszaki előírásokban meghatározott valamennyi feladatot. 
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1.6      Tervező felelősséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek 

esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a 

technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű 

teljesítéséhez. 

1.7      Tervező kijelenti, hogy a Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal, 

felkészültséggel, tapasztalattal rendelkezik. Tervező a tervek elkészítésével összefüggésben a 

Megrendelő érdekeit fokozottan köteles figyelembe venni. 

1.8      Tervező kijelenti, hogy  tudatában van annak, hogy a Feladat elvégzésére megállapított teljesítési 

határidő betartása a Szerződés kiemelt követelménye,  a Szerződés 4.1 pontjában rögzített 

teljesítési határidőt erre figyelemmel vállalja. Tervező teljesítése akkor  szerződésszerű, 

amennyiben a Feladatot a 4.1. pontban meghatározott teljesítési határidőben teljeskörűen 

teljesíti. Kijelenti továbbá, hogy a teljesítési határidő betartásának követelménye semmilyen 

hátrányos hatást nem gyakorol a Feladat minőségére. 

2. TERVEZÉSI DÍJ 

2.1      Tervezőt a Feladat szerződésszerű ellátásáért összesen nettó 5 500 000,- Ft + ÁFA, azaz 

ötmillió-ötszázezer forint plusz általános forgalmi adó (bruttó 6 985 000,- Ft, azaz bruttó hatmillió-

kilencszáznyolcvanötezer forint) fix összegű átalánydíj (a továbbiakban: Tervezési Díj) illeti meg. 

2.2  Felek megállapodnak abban, hogy jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) vesznek fel, 

melyben rögzítik a Feladat részletes leírását, a Feladat teljesítésével összefüggésben 

Megrendelő részére átadandó dokumentumok, dokumentáció részletes leírását, az elvégzendő 

Feladat kezdésének és befejezésének időpontját.  

2.3.     A Jegyzőkönyvet a Felek részéről a jelen Szerződés 12.4 pontjában, a Szerződést érintő 

kérdések vonatkozásában rögzített személyek írják alá.  

2.4.    Megrendelő a Tervező szerződésszerű teljesítése esetén a Tervező teljesítését igazolja. A 

Feladat megvalósítása során a Tervező egy (1) darab számla benyújtására jogosult. Tervező a 

Feladat teljesítésétől számított öt (5) napon belül teljesítésigazolási jegyzőkönyvet nyújt be 

Megrendelőnek. A teljesítésigazolási jegyzőkönyv részét képezi a Tervezőnek a Feladathoz 

kapcsolódó tevékenységeinek bemutatása, továbbá a Jegyzőkönyvben meghatározott 

dokumentumok, dokumentáció becsatolása. A Tervező által elvégzett Feladatot Megrendelő 

részéről a jelen Szerződés 12.4 pontjában a Szerződést érintő kérdések vonatkozásában 

kapcsolattartóként rögzített személy igazolja a teljesítésigazolási jegyzőkönyv Megrendelő általi 

átvételét követő tízenöt (15) napon belül. Az Önkormányzat a teljesítésigazolást Tervező részére 

haladéktalanul megküldi, akként, hogy a Tervező a teljesítést követő 8. napig a számlát 

kiállíthassa. Tervező a  teljesítésigazolás birtokában jogosult számla benyújtására.  A számlán a 

teljesítés időpontja a teljesítésigazolás kelte napja. Tervező a számlát Budapest Főváros 

Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) nevére és címére nyújtja be papír 

alapon vagy a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott számlát elektronikus 

úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg, a számla keltét követő három (3) 

napon belül. Tervező a számlán köteles feltüntetni a jelen Szerződés 5. számú mellékletét képező 

engedélyokirat azonosító számát és megnevezését, a megjegyzés rovatban köteles feltüntetni a 

Klíma- és Környezetügyi Főosztály megnevezést, a jelen Szerződés iktatószámára való 

hivatkozást és a „894502 – LIFE HungAIRy projekt terhére” szöveget. 

  

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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Amennyiben a Tervező által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a vonatkozó egyéb 

hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak, Megrendelő a számla helyesbítését kéri, ezen 

esetben, továbbá a számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén az Önkormányzat 

fizetési  késedelme kizárt. 

 

2.5      Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervezőt megillető Tervezési Díj mértéke nem 

haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Tervező független 

árelemzést készíttetett, mely árelemzés a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. Felek 

kijelentik, hogy a Tervezési Díj összege nem haladja meg a Szerződés 2. számú mellékletét 

képező árelemzés alapján számított mértéket. 

2.6      Megrendelő a Tervező által a hatályos jogszabályok és a jelen 2. pont rendelkezései szerint 

kibocsátott számla összegét a számla keltét követő harminc (30) naptári napon belül köteles 

banki átutalással megfizetni a Tervezőnek a jelen Szerződés fejlécében és a számlán feltüntetett 

bankszámlaszámra. 

2.7      Tervező a Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti mértékű késedelmi 

kamat felszámítására jogosult mindaddig, amíg a Megrendelő a fizetést nem teljesíti. 

2.8      A Tervezési Díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon, a Feladat keretében elvégzett 

munkák elvégzése és a felmerülő költségek tekintetében, amelyek a Szerződés teljesítéséhez 

szükségesek. A Tervezési Díj összegén túlmenően a Tervező a Feladat keretében elvégzett 

munkáért, illetve felmerült költségért semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat 

igényt.  

2.9     Abban az esetben, ha a Szerződést bármely Fél felmondja vagy az bármely ok miatt megszűnik, 

úgy a Megrendelő a Szerződés megszűnéséig a Jegyzőkönyvben a Feladatra vonatkozó 

arányosított Tervezési Díjat köteles megfizetni a Tervező részére. A Felek megállapodnak, hogy 

a jelen pont szerinti Tervezési Díj Tervező részére történő megfizetésével a Megrendelő minden 

külön jogcselekmény, és minden további díjfizetési kötelezettség nélkül megszerzi a Tervező által 

a Szerződés megszűnése időpontjáig elkészített tervdokumentáció, egyéb szellemi alkotások 

lenti 11. pont szerinti kizárólagos és korlátlan felhasználási jogait. A Megrendelő, a fentiek szerint 

megszerzett kizárólagos és korlátlan felhasználási jogok keretein belül jogosult különösen (de 

nem kizárólagosan) a terveket többszörözni, nyilvánosságra hozni, kiállítani, átdolgozni, vagy 

ezekre Harmadik Személynek megbízást adni, továbbá Harmadik Személyek számára 

továbbtervezés céljából rendelkezésre bocsátani, és a felhasználást engedélyezni. Az 

egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen pont szerint a Tervezőnek 

fizetendő arányosított Tervezési Díj megfizetését, és a Szerződés jelen pont szerinti 

megszűnését követően is jogosult a Szerződés jelen pont szerinti megszűnéséből eredő 

valamennyi kár– és egyéb igényének Tervező általi megtérítésére, mindazonáltal csak és 

kizárólag abban az esetben, ha a Szerződés megszűnése a Tervezőnek felróható ok miatt 

következik be. 

2.10 Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, mint szakértő társaság saját felelősségére 

ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Tervező a Tervezési Díjat ezen 

információk figyelembevételével kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva az érintett 

tervezési terület ismeretében állapította meg. 
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3. MEGRENDELŐ EGYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1      Amennyiben a Tervezőnek olyan további adatszolgáltatási igénye merülne fel a Feladat során, 

amely a Feladat végrehajtásához szükséges, de a Szerződés megkötésekor még nem ismert, a 

Megrendelő a Tervező vonatkozó írásbeli felhívásától számított öt (5) munkanapon belül köteles 

az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésére állnak, vagy arról nyilatkozni, hogy a 

kért adatok nem állnak rendelkezésre. Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésre, úgy a 

Felek haladéktalanul egyeztetést tartanak azok lehetséges beszerzéséről és az ezzel 

kapcsolatos feladatok megosztásáról.  

3.2      Tervező kezdeményezésére a Megrendelő képviselője – legalább öt (5) munkanappal előbb 

történő írásbeli értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és a konzultációkon 

elhangzottak figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés meghozatalához további 

adatra vagy információra nincsen szükség – további nyolc (8) munkanapon belül meghozni.  

3.3      Megrendelő jelen Szerződés hatályban léte alatt mindazon tényt, információt vagy dokumentumot 

a Tervező kérésére rendelkezésre bocsát, amelyek a Jelen Szerződés megfelelő teljesítéséhez 

szükségesek. 

3.4      Tervező csak olyan információ, tény vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását és ezeket is 

csak olyan mértékben követelheti Megrendelőtől, amelyet más forrásból, vagy önmaga 

tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud. 

3.5      Megrendelő a Tervező feladatellátásának szerződésszerűségét, jogszerűségét bármikor 

ellenőrizheti, Megrendelő felvilágosítást, írásbeli tájékoztatást kérhet. 

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

4.1      Tervező a jelen Szerződésben meghatározott Feladatot a Megrendelő részére 2026. február 28. 

napjáig köteles teljesíteni azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4.2      Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben bármely 

előrelátható probléma vagy késedelem várható, amelyek bekövetkezése az egyes 

Jegyzőkönyvben meghatározott határidők betartását veszélyezteti. Fentieken túlmenően, a 

Feladat teljesítése során a Felek legalább havi rendszerességgel kooperációs egyeztetéseket 

tartanak, ahol mindkét Fél köteles szakértelemmel rendelkező képviselője jelenlétét biztosítani. 

A Tervező köteles biztosítani a Feladat teljesítésében közreműködő egyes szakági tervezők 

egyéb szakértők jelenlétét az egyeztetéseken. A Megrendelő a Tervező előzetes értesítésével a 

soron következő értekezlet megtartásától eltekinthet, valamint a Megrendelő jogosult a 

Tervezőhöz legalább két (2) nappal megelőzően eljuttatott írásbeli felszólítással soron kívüli 

egyeztetést összehívni, melyen a Tervező köteles részt venni, és saját maga, valamint a szakági 

tervezők megfelelő szakértelemmel rendelkező képviselőjének jelenlétét biztosítani. 

4.3      Felek rögzítik, hogy a Tervező határidőben történő teljesítése kiemelkedő fontosságú 

megrendelői érdek, tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés alapján elkészített tervdokumentáció 

képezi az alapját a tervezett Beruházás megvalósításának. 

5. A TERVEK EGYEZTETÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ÉS ELFOGADÁSA 

5.1      Tervező a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi engedéllyel rendelkező tervdokumentációt 

a jelen Szerződésben foglaltak szerint köteles a Megrendelő részére leszállítani. 
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5.2      Megrendelő a teljesítésigazolási jegyzőkönyv részét képező tervdokumentáció átvételét követő 

tizenöt (15) napon belül, köteles értesíteni írásban a Tervezőt (i) a tervdokumentáció 

elfogadásáról (teljesítésigazolás) , vagy (ii) írásban a kijavítási igényéről, az okok megjelölésével, 

amennyiben a tervdokumentáció a jelen Szerződésben meghatározott feltételeknek nem felel 

meg. A Tervező köteles a Megrendelő által kért javításokat a tervdokumentáción tizenöt (15) 

naptári napon belül átvezetni és elfogadásra ismételten a Megrendelő elé terjeszteni. A 

Megrendelő bármely tervdokumentációt ismételten is visszaküldhet kijavításra mindaddig, amíg 

az a jelen Szerződés előírásainak meg nem felel. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések 

megfelelően alkalmazandóak valamennyi Tervezési Feladatra (amennyiben Megrendelő 

megállapít részhatáridőket). 

5.3       A tervdokumentáció Megrendelő által történő átvétele és elfogadása nem mentesíti a Tervezőt 

a tervezői felelősség és a kijavítási, kiegészítési kötelezettség, illetve az esetleges hibás teljesítés 

miatti felelősség alól. 

6. TERVEZŐ KÖTELESSÉGE, JOGAI. A TERVEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

6.1      Tervező a jelen Szerződés szerinti Feladat (a továbbiakban jelen fejezetben: „tervezés”, vagy 

„tervezési szolgáltatás”) teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és 

gondossággal köteles eljárni és kötelezettségeit egy hasonló, kiemelkedő szakértelemmel 

rendelkező tervezőtől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon köteles teljesíteni. Tervező 

kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező tervezés hiánytalan, szerződésszerű és a jelen 

pontban írt szakmai színvonalon minden tekintetben megfelelő módon történő elvégzéséhez 

szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a tervezési szolgáltatásokat az igényszintnek 

megfelelő, lehető legoptimálisabb megoldásokat kiválasztva nyújtja Megrendelő számára olyan 

módon, hogy az ne járjon a tervezési szolgáltatások minőségének, színvonalának semminemű 

csökkenésével. 

6.2      A tervdokumentációt a mindenkor hatályos jogszabályok és a vonatkozó útügyi műszaki előírások 

alapján kell elkészíteni. A Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásoknak alkalmasnak 

kell lenniük arra, hogy azok nyújtásának eredményeképpen a tervdokumentációt 

rendeltetésének, illetőleg a Tervező által megismert célnak megfelelően lehessen felhasználni. 

6.3      Tervező köteles a Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat 

úgy végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése – figyelembe véve a Megrendelő magas szintű 

igényeit – a lehető legkisebb költségráfordítással, a lehető leggazdaságosabban valósulhasson 

meg. 

6.4      Tervező a Szerződés alapján elvégzendő tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat köteles 

úgy végrehajtani, hogy az általa készített tervdokumentáció műszakilag kivitelezhető, 

gazdaságos és célszerű megoldásokat tartalmazzon, alkalmas legyen a Megrendelő 

felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 

6.5      Tervező kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és 

közműnyilatkozatok feltételeinek megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, jó 

minőségű szolgáltatás. A Tervező köteles a hatóságokkal és a közművállalatokkal a tervezés 

során folyamatosan egyeztetni. A Tervező a tervezés során felmerülő problémák, döntési pontok, 

alternatív megoldások közötti választási lehetőség esetén az előzőekben felsorolt szervezetekkel 

történt egyeztetést követően, az érdekelt szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve 

köteles a Megrendelő döntését, utasítását kérni azzal, hogy egyidejűleg köteles saját, megfelelő 

részletezettséggel indokolt javaslatát is előterjeszteni. Megrendelő döntését, utasítását öt (5) 

munkanapon belül köteles megadni.  

6.6      Tervező nem teljesít szerződésszerűen, ha az általa, illetve a közreműködésével beszerzendő 

jóváhagyás, nyilatkozat, hozzájárulás az ő hibájából elmaradt, vagy nem kerül kiadásra, amely a 

jelen Szerződésben meghatározott Feladat végrehajtása érdekében szükséges. 
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6.7      Tervező a tervezés során köteles betartani a tervezéskor a vonatkozó hatályos műszaki 

előírásokat. 

6.8      A tervezés ideje alatt a Tervező köteles a Megrendelőt annak felhívására a tervezés 

előrehaladásáról tájékoztatni, részére a tervezéssel, egyeztetésekkel kapcsolatos információkat 

megadni, a Megrendelő által kért konzultációkon és tervbírálatokon részt venni, és a tervezés 

folyamán az ezeken tett megállapításokat figyelembe venni. Köteles a Megrendelő igényei 

szerinti javításokat, módosításokat a terveken átvezetni. 

6.9      Tervező elvégzi a tervdokumentáció készítésében és a jelen Szerződés Feladat ellátásában 

résztvevő hatóságokkal szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetések 

koordinálását, munkájuk összehangolását. A Tervező a tervezés során felmerülő problémák, 

döntési pontok, alternatív megoldások közötti választási lehetőség esetén az előzőekben felsorolt 

szervezetekkel történt egyeztetést követően, az érdekelt szervezetek véleményét lehetőleg 

figyelembe véve köteles a tervezést elvégezni. 

6.10 Amennyiben a hatóság, egyéb véleményező szerv vagy személy a szükséges hozzájárulását, 

nyilatkozatát feltételekkel adja meg és a feltételek között tervezői feladat is található, úgy annak 

teljesítése is a Tervező feladatát képezi. 

6.11 A Tervező az elkészített tervdokumentációt digitális adathordozón (pdf és szerkeszthető 

formátumban), valamint három-három (3-3) példányban papír alapon adja át a Megrendelő 

részére. 

6.12 A Tervező felel: 

- a szervezete és alkalmazottai alkalmasságáért (beleértve a közreműködőit is), 

- a szakmai szabályok megszegéséből bekövetkező kárért, ha a szabályszegést a Tervező 

követte el, 

- az általa elkövetett tévedésekért, amennyiben ez kárt okoz a Megrendelőnek, 

- ha a tevékenysége törvényt vagy harmadik fél jogát sértő, és abból a Megrendelőnek, vagy 

harmadik félnek kára keletkezett, 

- az általa készített tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

- a tervdokumentáció készítésében részt vevő szakági tervezők kiválasztásáért, 

- a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

6.13 A tervhibára visszavezethető tervmódosítás, többletmunka szükségességének költségei a 

tervezőt terhelik. 

6.14 A Tervező egyeztetni köteles: 

- a Főpolgármesteri Hivatal közlekedésfejlesztési feladatokat végző belső szervezeti 

egységének illetékes munkatársaival, 

- az érintett utak, forgalomtechnikai létesítmények, zöldfelületek üzemeltetőivel, kezelőivel, 

- az érintett közmű üzemeltetőkkel (szükség esetén), 

- a BKV Zrt. és a BKK Zrt. illetékeseivel, 

- egyéb közreműködő szakhatóságokkal (szükség esetén), 

- tervezési területet érintő egyéb beruházások képviselőivel, 

- a kerületi önkormányzattal. 
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7. A TERVEZŐ HIBÁS VAGY KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE, MEGHIÚSULÁS 

7.1         Amennyiben a Tervező által teljesített Feladat nem felel meg a Szerződésben, annak 

mellékleteiben vagy a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a kötelezően alkalmazandó 

szabványokat is) meghatározott követelményeknek, a Tervező köteles azt további díj- vagy 

költségfizetési igény nélkül – észszerű határidőn belül – kijavítani, kiegészíteni, vagy az érintett 

tervdokumentációt részben vagy egészben kicserélni. Nem minősül hibás teljesítésnek a 

tervdokumentáció olyan kisebb jelentőségű hibája, amely a rendeltetésszerű felhasználást nem 

akadályozza. 

7.2        Tervező hibás teljesítésének minősül különösen: 

(a) ha a tervek bármely tervfázisban nem felelnek meg a Ptk. 6:251. § (2) bekezdése 

rendelkezéseinek; 

(b) az egyeztetett és a Megrendelő által jóváhagyott Jegyzőkönyvben rögzített Feladat 

hiányos, hibás meghatározása; 

(c) ha a tervek, vagy tervdokumentáció bármely tervfázisban nem felelnek meg a Szerződés 

6. pontjában foglaltaknak. 

7.3        Tervező a Szerződés alapján az általa elkészített tervdokumentáció hibátlan minőségéért és 

rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a tervek alapján elkészült Beruházás műszaki 

átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított harminchat (36) hónapig terjedő időre jótállást 

vállal azzal, hogy amennyiben jogszabály az építményre ennél hosszabb jótállási időt ír elő, úgy 

az ilyen építményekre vonatkozó, vagy azokat érintő, vagy azokkal összefüggő tervek 

vonatkozásában is az ilyen jogszabály által megállapított hosszabb jótállási idő tekintendő a 

tervek tekintetében is irányadónak. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a 

határidők kezdő napjának ilyetén módon történő megállapítása nem korlátozza a Megrendelő 

azon jogát, hogy garanciális igényeit a műszaki átadás–átvételt megelőzően érvényesítse. A 

Tervezőt jogszabály alapján terhelő szavatossági jogok vonatkozásában a Ptk. és egyéb 

kötelező jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

7.4        Hibás teljesítés, hibás teljesítési kötbér: 

A Tervező, amennyiben a hibát a Szerződés 4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőt 

követően a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja ki, vagy nem orvosolja, a 

határidőt követően naponta a Tervezési Díj 0,1%-ának megfelelő, de összesen maximum a 

Szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszeg 20%-ával megegyező mértékű hibás 

teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha az érdekkörében, ki nem menthető okból merült fel.  

7.5       Késedelem, késedelmi kötbér: 

Tervező késedelembe esik, ha a Szerződés 1. pontjában meghatározott  Feladatot a Szerződés 

4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül nem teljesíti, továbbá, amennyiben a 

Feladat teljesítése kapcsán, elsősorban, de nem kizárólag az adott Helyszín tekintetében a 

Jegyzőkönyvben meghatározott bármely határidőt elmulasztja. 

Késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta a Tervezési Díj 0,1%-ának megfelelő, de 

összesen maximum a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszeg 20%-ával 

megegyező mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

Tervezőt a fenti bármely jogcímen érvényesített kötbér megfizetése nem mentesíti a kártérítési 

kötelezettség fennállása alól.  
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Tervező továbbá viselni tartozik a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredően, 

azzal összefüggésben a Megrendelő részéről felmerülő és a Megrendelő által jogosan 

érvényesíteni kívánt, igazolt kárigényt is.  

7.6       Meghiúsulás, Meghiúsulási kötbér: 

A Tervező érdekkörében felmerülő, ki nem menthető lehetetlenülés, a Tervező által a teljesítés 

jogos ok nélküli megtagadása és a Tervező magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 

gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Tervező kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik.  

A Tervező a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszeg 20%-ával megegyező 

mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a Szerződés meghiúsul. 

7.7         Hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítés esetén a Tervező felelősségére az e Szerződésben 

rögzített szabályokat követően elsősorban a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Szjt.) és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. 

8. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

8.1         Megrendelő harminc (30) napos felmondási idővel jogosult a jelen Szerződés rendes felmondás 

útján történő megszüntetésére. Rendes felmondás esetén Tervező a szerződésszerűen 

elvégzett Feladat vonatkozásában, a Jegyzőkönyvben rögzített Tervezési Díj arányos 

megtérítésére igényt tarthat, melyet a Felek a felmondás közlésétől számított harminc (30) 

naptári napon belül közösen felmérik, és egymással elszámolnak. 

8.2         Tervező a jelen Szerződést három (3) hónapos felmondási határidővel mondhatja fel.  

8.3         Megrendelő továbbá jogosult a Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, 

amennyiben a Tervező a Szerződésben meghatározott kötelezettségével kapcsolatosan súlyos 

szerződésszegést követ el és a szerződésszegést a Tervező – amennyiben az orvosolható – a 

szerződésszegés orvosolásával kapcsolatosan a Megrendelő által küldött felszólításban 

meghatározott nyolc (8) naptári napos határidő elteltével sem orvosolja. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül különösen: 

(a) harminc (30) naptári napon túli tervezői késedelem (bármely tervszakaszban); 

(b) tervezői hibás teljesítés, amennyiben a Tervező a hibát megrendelői felszólítás ellenére a 

Megrendelő által meghatározott észszerű határidőn belül nem javítja ki; 

(c) a Tervező a tervezési szolgáltatások nyújtását beszünteti, vagy felfüggeszti; 

(d) ha a Tervező csődeljárás kezdeményezéséről dönt, ellene felszámolási, cégtörlési eljárást 

kezdeményeznek vagy végelszámolásáról születik döntés. 

8.4         A felmondási nyilatkozatot ajánlott levél vagy tértivevényes levél formában kell a másik Fél 

részére megküldeni. 

8.5         Megrendelői felmondás esetén a Tervező a felmondás napjáig az elvégzett Feladat 

vonatkozásában, a Jegyzőkönyvben rögzített Tervezési Díj arányos megtérítésére jogosult, 

amely nem érinti természetesen Megrendelő azon jogát, hogy a Tervező késedelmes vagy 

hibás teljesítéséből eredő kötbér-, és kártérítési igényét érvényesítse. 

8.6        Megrendelő felmondása esetén jogosult a már átvett tervdokumentációt, illetve annak átvett 

részét megtartani és azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a 11. pont szabályai 
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szerint illeti meg. A Tervező köteles a birtokában lévő, már leszállított tervdokumentáció 

felhasználásához szükséges minden iratot, rajzot, adatot a Megrendelőnek átadni. 

8.7        Jelen Szerződés megszűnése esetén Megrendelő jogosult a már átvett tervdokumentációt, 

illetve annak átvett részét megtartani és azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a 

11. pontban foglaltak szerint illeti meg. A Tervező köteles a birtokában lévő, már leszállított 

tervdokumentáció felhasználásához szükséges minden iratot, rajzot, adatot a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. 

9. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

9.1         A Megrendelő a Tervező kérésére köteles a tervezés folyamatában felmerülő lényeges 

kérdésekben állást foglalni, utasítást adni, a Tervező pedig köteles az ilyen kérdésekben a 

Megrendelőnek a szükséges szakmai tanácsokat megadni. 

9.2        Megrendelő jogosult a Feladat teljesítését megbízottjai útján figyelemmel kísérni és 

megbízottján keresztül a Tervezőt szükséghez képest utasításokkal ellátni. Amennyiben a 

Feladat teljesítése során a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező 

köteles arra írásban figyelmeztetni, megjelölve az ilyen utasításnak megfelelő eljárás 

lehetséges következményeit is. 

9.3         Felek kötelesek együttműködni a Szerződés teljesítése céljából. Felek megállapodnak, hogy 

egymást folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják minden olyan fejleményről, körülményről, 

amely a Szerződés teljesítését befolyásolja. A hozzájuk kézbesített hatósági döntésekről azok 

csatolásával öt (5) munkanapon belül írásban értesítik egymást. 

10. KÖZREMŰKÖDŐK 

10.1 A Tervező feladatainak ellátásához indokolt esetben jogosult közreműködő igénybevételére, ha 

a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege, határideje miatt más 

módon nem teljesíthető. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködők részére nem 

lehet kiszervezni. A közreműködők igénybevételének mértéke nem haladhatja meg a jelen 

Szerződés 2.1 pontjában foglalt Tervezési Díj 40%-át. 

10.2 Tervező az igénybe venni kívánt közreműködő személyéről, feladatáról és a Feladat kapcsán 

végzett tevékenységének ellenértékéről a közreműködői tevékenység megkezdését megelőző 

öt (5) munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni. 

10.3 A Tervező az esetleges közreműködők kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges 

beszerzései során jelen Szerződésben valamint adott esetben a Kbt.-ben foglalt rendelkezések 

figyelembevételével köteles eljárni. 

10.4 A Tervező az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját maga 

végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A Tervező köteles az erről szóló 

szerződésben kikötni, hogy a Tervező tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is 

jogosult. 

11. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK ÉS FELHASZNÁLÁSI JOG 

11.1 A Szerződés alapján a Tervező vagy bármely közreműködője által bármely tervezési fázisban 

elkészített tervdokumentáció, terv, és egyéb szellemi alkotás szerzői jogi védelem alatt áll 

(„Szellemi Alkotások”). 

11.2 A Megrendelő a Szellemi Alkotásokkal való rendelkezési jogát kiköti, azaz a Szerződéssel 

kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely 
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terv és egyéb szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezhet, az adott munkarész 

ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően. 

11.3 Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Szellemi Alkotásokat nem csak saját 

belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját tevékenysége körében használhatja fel, hanem 

nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg 

továbbadhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban 

szabadon felhasználható. 

11.4 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. Első részének III. és V. fejezete alapján a 

Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett valamennyi Szellemi Alkotással 

kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, továbbá 

Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő a Szellemi Alkotások felhasználására 

harmadik személynek további engedélyt adjon. 

11.5 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében az általa a Megrendelő részére 

adott felhasználási engedély kiterjed különösen: 

(a) a Szellemi Alkotások átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 

történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

(b) a Szellemi Alkotások többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy 

hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való 

másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló 

többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

11.6 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja 

különösen a Szellemi Alkotások (vagy azok bármely részletének) bármilyen módosítását, 

megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, 

beszerkesztését, betervezését. 

11.7 Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a Szellemi 

Alkotásokat, illetve az azokra vonatkozó dokumentáció bármely munkarészét Harmadik 

Személynek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

11.8 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen 11. pontban meghatározott felhasználási jogok 

ellenértékét a Tervezési Díj tartalmazza.  

11.9 A Tervező szavatolja és helyt áll azért, hogy: 

(a) Az általa vagy az közreműködője által a jelen a Szerződés alapján elkészített és átadott 

valamennyi Szellemi Alkotás kapcsán sem a közreműködőinek, sem harmadik személynek 

nem áll fenn bármely olyan joga, amely az adott Szellemi Alkotással kapcsolatos 

megrendelői szerződésszerű jogszerzést, a Szellemi Alkotások Megrendelő által történő, 

a Szerződés szerinti felhasználását akadályozza, korlátozza vagy kizárja; 

(b) Tervező jogosult feltétlen és visszavonhatatlan felhasználási jogot adni a Megrendelőnek 

a Szellemi Alkotásokra, különösen a tervdokumentációra, valamint valamennyi tervre a 

jelen Szerződés rendelkezései alapján; 

(c) A jelen pont szerint adott felhasználási jog és a Szerződéses kötelezettségek Tervező általi 

teljesítése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzői jogot, üzleti titkot vagy harmadik 

személy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát; 

(d) Tervező minden közreműködővel olyan szerződést kötött illetve köt, amely lehetővé teszi 

a Megrendelő részére a Szerződés szerinti felhasználási jogok megadását és gyakorlását; 
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(e) a Szerződés megkötése előtt a Tervező nem adott semmilyen felhasználási engedélyt 

semmilyen harmadik személynek a Szellemi Alkotásokra vonatkozóan. 

11.10 Tervező köteles megtéríteni a Megrendelőnél felmerült valamennyi igazolt kárt, veszteséget 

vagy költséget (beleértve az észszerű ügyvédi költséget is), amely a Megrendelőnél amiatt 

merült fel, mert Tervező megszegte az előző pontokban foglalt szavatossági nyilatkozatát és 

kötelezettségvállalását vagy a jelen pontban a Megrendelőnek biztosított jogokból következő 

kötelezettségét. 

11.11 Tervező az elkészült tervdokumentációra való hivatkozást kizárólag referenciaként, továbbá 

szakmai folyóiratban illetve kiállításokon hozhatja a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül 

nyilvánosságra. A fentieken kívüli esetekben és módon Tervező nem jogosult a Szellemi 

Alkotásokat, különösen a Szerződés tárgyát képező tervezési szolgáltatások nyújtása során 

keletkező tervdokumentációt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 

nyilvánosságra hozni, harmadik személlyel közölni, valamint annak használatára harmadik 

személynek engedélyt adni. 

12. SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÓI 

12.1 A Megrendelő és a Tervező a kapcsolattartásra a lenti 12.4 pontban megnevezett kapcsolattartó 

személyt jelölik ki, amelyek közül Tervező részéről az egyik a Szerződést, illetve az annak 

módosítását érintő kérdésekért, míg a másik a tervszolgáltatással kapcsolatos szakmai 

kérdésekért lesz felelős. 

12.2 A megrendelői kapcsolattartó által közöltek megrendelői utasításnak minősülnek a Szerződés 

által megszabott kereteken belül. A Megrendelő által kijelölt személyek a Tervező 

szolgáltatásait a teljesítés időszaka alatt folyamatosan figyelemmel kísérik és ellenőrzik, a 

megrendelői követelményeket elsősorban a megrendelői kapcsolattartó közvetíti a Tervező 

számára. 

12.3 Felek az általuk kijelölt kapcsolattartó személyek megváltoztatásáról haladéktalanul kötelesek 

egymást írásban értesíteni. A Tervező köteles a megrendelői kapcsolattartóval folyamatosan 

együttműködni, kérésére tájékoztatást adni a munka menetéről, az ellenőrzést lehetővé tenni, 

és az észrevételeit, kéréseit a tervezési munka során figyelembe venni. 

12.4 A Felek kapcsolattartói 

a) Megrendelő részéről a Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult 

képviselője: 

b) Megrendelő részéről a javítás, kiegészítés, átdolgozás elrendelésére, valamint 

jóváhagyásra, továbbá a teljesítésigazolásra jogosult képviselő: 
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c) Tervező részéről a Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

Név: ....................... 

Cím: 

Tel.: +36 

E-mail: 

d) Tervező részéről szakmai, tervszolgáltatási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult 

képviselője: 

Név: ............................... 

Címe: 

Tel.: +36 

E-mail: 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról 

kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a 

kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Szerződést nem 

módosítják. 

A kapcsolattartásra jogosult képviselők a Szerződés lényeges kérdéseiben a másik Félhez 

érvényes közlést csak írásban, e-mail vagy ajánlott levél útján tehetnek azzal, hogy Felek 

előnyben részesítik az elektronikus úton történő kommunikációt. 

12.5 Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött 

bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény tértivevényes 

postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, amennyiben a 

tértivevényes postai küldemény a feladóhoz „címzett ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel 

érkezik vissza, a kézbesítés napja a tértivevényes postai küldemény feladóhoz történő 

visszaérkezésének napja, illetve amennyiben a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik 

vissza a feladóhoz, a tértivevényes postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a második 

postai kézbesítési kísérlet napján. Ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító 

szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a 

kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban, elektronikus levél útján történő 

továbbítás esetén pedig az elektronikus levelezőrendszer szerinti kézbesítési jelzésben (ennek 

hiányában a címzett által küldött visszaigazolásban) foglaltak szerint. 

13. BIZTOSÍTÁS 

13.1 A Tervező  köteles a jelen Szerződés szerinti Feladatot is lefedő szakmai tervezői 

felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és 

hatályában fenntartani) és köteles azt a Feladat teljesítésének teljes időtartama alatt, valamint 

a Szerződés teljesítését követő harminchat (36) hónapig fenntartani. 

13.2 A fenti 13.1 pontban meghatározott biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a tervezői 

művezetésre is, ha ennek megrendelésére sor kerül. 

14. TITOKTARTÁS, KÖZÉRDEKŰ ADAT ÉS GDPR 

14.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen 

nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi 

lehetővé. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során birtokába jutott 
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bizalmas információkat megtartja, azt alkalmazottaival és közreműködőivel megtartatja, 

harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, nyilvánosságra nem hozza.  

14.2 A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó 

vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő 

(vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 

személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

14.3 A Felek tudomásul veszik, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati 

költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 

juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 

használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 

vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 

nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a 

technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési 

és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, 

amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 

okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének 

lehetőségét. 

14.4 A Felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, 

illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési 

pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a Szerződés lényeges tartalmáról 

a tájékoztatás üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

14.5 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

számú rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit. 

14.6 Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során személyes 

adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a 

másik Fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 

bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik 

részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik 

felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik hozzáférhetővé. 

Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a 

megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű 

kezelése érdekében szükséges lehet. Az Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi 

elérési útvonalon érhető el: https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-

tajekoztatok;id=892. 

14.7 Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 

személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az 

adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 
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15. MÓDOSÍTÁS 

A Szerződés bármely módosítása csak írásbeli formában, mindkét Fél cégszerű aláírásával 

érvényes. 

16. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

A jelen Szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napját követő napon lép hatályba, 

amennyiben Felek nem egyidőben írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja és 

a Felek általi kölcsönös teljesítésig tart. 

17. IRÁNYADÓ JOG 

A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, 

különösen az Szjt., valamint a Ptk. szabályai, azon belül is elsősorban a tervezési szerződésre 

vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

18. PÉLDÁNYSZÁM 

A jelen Szerződés 19 (tizenkilenc) számozott oldalból és 4 (négy) számozott mellékletből áll és 

4 (négy), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) 

eredeti példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Tervezőt illet meg és minden példány 

ugyanazon Szerződést jelenti. 

A Szerződést a Szerződő felek elolvasták, megértették, s mint szerződési akartukkal 

mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján írták alá. 

19. MELLÉKLETEK 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 

1. számú melléklet: Tervező nyilatkozata a Kbt.-ben meghatározott úgynevezett in house 

feltételek fennállásáról 

2. számú melléklet: Piaci árelemzés 

3. számú melléklet: Műszaki leírás 

4. számú melléklet: „008498” azonosítószámú, „Városi logisztikai beavatkozás - Mikro 

konszolidációs központ tervezése a LIFE IP HungAIRy projektben” megnevezésű 

engedélyokirat 

Kelt: Budapest, ...... …………………… Kelt: Budapest, ....... …………………… 

……………………………………… 
Megrendelő 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

hatáskörében eljárva 

 

……………………………………… 
Tervező 

Budapest Közút Zrt. 
képviseli: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, ....... …………………… 
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ÁRSZAKÉRTŐI / KÖLTSÉGSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

a „Városi logisztikai beavatkozás - Mikro konszolidációs központ tervezése a LIFE IP HungAIRy 

projektben” 

elnevezésű feladat ellátásához 

 

1./ Előzmények: 

 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) az Európai Unió Európai 

Éghajlat-politikai, Infrastrukturális és Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség mint támogató, a 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ma HungaroMet Magyar Meteorológiai 

Szolgáltató Nonprofit Zrt.) mint koordináló kedvezményezett és a Fővárosi Önkormányzat mint 

kedvezményezett között a LIFE17 IPE/HU/000017 – LIFE-IP HungAIRy projekt támogatásának 

tárgyában 2018. december 20. napján létrejött támogatási szerződés alapján, a LIFE Integrált Program 

keretében részt vesz a „HungAIRy, Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek 

végrehajtásának elősegítésével” című projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósításában. A Projekt 

egyik fő akciója a városi logisztika területét célozza, többek között a környezetbarát szállítási módok 

(mint például a teherkerékpárok felhasználása személy- és áruszállítási feladatokra) elterjedésének 

támogatásán, népszerűsítésén keresztül. 

 

2./ A feladatellátás tárgya és általános feladatmeghatározás 

 

Vállalkozó feladata Megrendelő részére a mikro konszolidációs központ, azaz akár több logisztikai 

szolgáltató által igénybe vett, a kisáruszállítás tehermentesítésére létrehozott áruátrakó pont (a 

továbbiakban: mikrohub) helyszínére vonatkozó forgalomtechnikai és közterületi beavatkozásokhoz 

tartozó tervezési feladat ellátása a jelen műszaki leírásban foglaltak szerint. 

Megrendelő a Projekt keretében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel (BKK Zrt.) közösen 

együttműködve innovatív városi logisztikai megoldásokat valósít meg. Ennek keretében egy helyszínen 

történik forgalomtechnikai és közterület átalakítási beavatkozás.  

A tervezési feladat célja a beavatkozás műszaki tartalmának kidolgozása, amely megalapozza a további 

engedélyezési és kiviteli tervfázisokat, valamint a megvalósítást. 

 

3./ Részletes feladatok:  

 

Vállalkozó feladata a XIII. kerületi mintabeavatkozás, a Göncz Árpád városközpontnál, a Váci úti 

felüljáró déli oldal alatti parkolóterületen történő mikrohub kialakításához szükséges forgalomtechnikai, 

útépítési és szabályozástechnikai valamint áramellátási, világítási tervek elkészítését foglalja magában 

a koncepció- és alapadat-szintű tervezés keretében. 

 

A tervezési feladat tartalmazza: 

• a forgalomtechnikai, útépítési és szabályozástechnikai megoldások műszaki kidolgozását a 

vonatkozó előírások figyelembevételével, 

• a tervezett létesítmény megközelíthetőségének, forgalmi rendjének és kapcsolódó 

infrastruktúrájának kidolgozását, 

• az áramellátási és világítási koncepció, a szükséges hálózati csatlakozások, kábelezés és 

világítási rendszer elvi terveinek elkészítését, 

• a tervezési munka során a tervezett beavatkozásokról a BKK Zrt.-vel és az érintett 

önkormányzattal való előzetes egyeztetést. 

 

Az egyeztetések és a tervezés során az alább felsorolt beavatkozási javaslatoktól eltérések, változtatási 

igények merülhetnek fel, amelyek alapján a tervezési paraméterek módosítása válhat szükségessé. 
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1. Forgalomtechnikai, útépítési és szabályozástechnikai tervezés 

 

A tervezési feladat célja a mikrokonszolidációs központ megközelítését, belső közlekedését és 

csatlakozásait biztosító forgalomtechnikai és útépítési megoldások kidolgozása, a további 

engedélyezési vagy kiviteli tervezés megalapozására. 

 

Részletes feladatok: 

• A mikrokonszolidációs központ megközelítését biztosító közúti kapcsolatok, belső forgalmi rend 

és parkolási, rakodási területek kialakításának tervezése. 

• A terület közlekedési kapcsolatrendszerének vizsgálata, a közúti, kerékpáros és gyalogos 

megközelíthetőség elemzése. 

• Forgalmi rend és terület lehatárolás meghatározása a logisztikai, kiszolgáló és üzemi funkciók 

figyelembevételével. 

• A belső úthálózat és csomópontok koncepcionális kialakítása, járműfordulási, rakodási és 

parkolási igények figyelembevételével. 

• Az útépítési koncepció meghatározása: útpályaszerkezetek, burkolatok, szegélyek, 

vízelvezetési elvek, tereprendezési megoldások. 

• Forgalomtechnikai tervlapok készítése: jelzőtáblák, burkolati jelek, forgalomirányítási elemek 

koncepcionális elhelyezése. 

• Szabályozási tervi és közműnyomvonal-illesztések figyelembevétele, szükség esetén javaslat 

a módosításokra. 

• A tervezett beavatkozások hatásának értékelése a környező úthálózatra, forgalomlefolyásra és 

biztonságra. 

• Tervezői költségbecslés készítése a javasolt megoldásokra. 

 

2. Áramellátás és világítás tervezése 

 

A tervezési feladat célja a mikrokonszolidációs központ működéséhez szükséges energiaellátási és 

világítási terv kidolgozása, a működésbiztonság és energiahatékonyság szempontjainak 

figyelembevételével. 

 

Részletes feladatok: 

• A mikrokonszolidációs központ területén szükséges energiaellátás terv/koncepciójának 

kidolgozása (elosztóhálózat, csatlakozási pontok, fogyasztói igények felmérése).  

• A külső és belső energiaellátó hálózat nyomvonalainak, berendezéseinek elvi tervezése. 

• Kültéri világítási rendszer tervezése (rakodóterületek, közlekedési útvonalak, parkolók, 

gyalogos zónák megvilágítása). 

• Világítástechnikai számítások és világítási szintek meghatározása 

• Elektromos hálózat tervezése, kábelezés, oszlop- és lámpatest-kiosztási tervlapok készítése. 

• Közvilágítási hálózat csatlakoztatása a helyi elosztóhálózathoz, teljesítményigény számítása. 

• Földelési és érintésvédelmi megoldások elvi szintű meghatározása. 

• Kapcsolási rajzok, műszaki specifikációk és anyagjegyzék összeállítása. 

• Tervezői költségbecslés készítése a javasolt megoldásokra. 
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4./ Helyszínrajzok 

 

A tervezési helyszín a XIII. kerületben, a Göncz Árpád városközpont területén, a Váci úti felüljáró déli 

oldalán elhelyezkedő parkolóterületen található. A kijelölt terület a tervezett mikrokonszolidációs 

központ (mikrohub) létesítésének helyszíne, ahol a meglévő parkolóterület részleges átalakítása 

szükséges. A beavatkozás várhatóan mintegy 40 darab parkolóhely megszűnésével jár, a terület egy 

részének logisztikai célú használatba vétele miatt.  
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5./ Eredménytermékek 

 

A projekt keretében készült koncepcionális tervek és dokumentumok előzetesen egyeztetésre, illetve 

megosztásra kerülnek a Megrendelő, a BKK Zrt. és az érintett önkormányzat részére. Amennyiben a 

Vállalkozónak a Megrendelő birtokában lévő további dokumentációra, adatra vagy háttérinformációra 

van szüksége, azt a Vállalkozó a rendszeres egyeztetések alkalmával köteles jelezni. 

 

A Vállalkozó feladata a mikrokonszolidációs központ kialakításához szükséges forgalomtechnikai, 

útépítési, valamint áramellátási és világítási koncepciótervek elkészítése a jelen műszaki leírásban 

meghatározott tartalommal. A tervezési eredménytermékek az alábbi formában kerülnek átadásra 

digitális formátumban (PDF (rajzok és műszaki leírások) és DWG (rajzi állományok) formátumban). 

 
 
6./ Megajánlott tervezési díj 

 
A tervezés útépítést, forgalomtechnikát, szabályozástechnikát tartalmaz. Valamint a felüljáró alatti 
részre áramvételezési pont kialakítására és megfelelő térvilágítás tervezésére is kiterjed. 
 
A teljes "csomagra" nettó 5,5 millió Ft  megajánlott tervezési díj összege, ebből nettó 4 millió Ft az 
út, forgtechnika és szabályozás technika. Nettó 1,5 millió Ft az elektromos terv készítése. 
 
 
7./ Szakvélemény részletes kifejtése 

 

A jelen Árszakértői vélemény elkészítésénél figyelembe vett jogszabályok, egyéb 

követelmények 

 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

• Magyar Mérnöki Kamara Díjszabás 

• Műszaki leírás (1. számú melléklet) 

 

 

7-1 Szakértói vélemény elkészítésének menete 

 

Lépések 

• Hatályos jogszabályok összegyűjtése, áttanulmányozása 

o 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

o 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

o Magyar Mérnöki Kamara Díjszabás 

• Rendelkezésemre bocsátott dokumentumok áttanulmányozása 

o Műszaki leírás 

• Számítások elvégzése 

• Szakvélemény összeállítása 
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7-2 Részletes értékelés, számítások 

 

Az elvégzendő szükséges feladatokat, az ehhez szükséges követelményeket a rendelkezésemre 

bocsátott Műszaki leírás t és a 191/2009 kormányrendelet rögzíti. 

A feladat ellátásához szükséges szakmai tapasztalatokat, a megfelelő tervezői jogosultságot a 

266/2013 kormányrendelet rögzíti. 

 

A fentiekben meghatározottak alapján korrekt számítást lehet végezni a Magyar Mérnöki 

Kamara honlapján elérhető online Mérnöki Díjszabás alkalmazásával. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles honlapján a jelenleg hatályos alábbi előírások 

találhatóak: 

 
Mérnöki díjszabás 
A kamarai törvény rendelkezései alapján a Magyar Mérnöki Kamara kidolgozza a mérnöki 
tevékenységek ajánlott díjszabását. 
Online díjszámítás: 
Az on-line díjszámítási felületet elérhetik a következő címen: ON-LINE MÉDI 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2022. július 13-án tartott ülésén a 61/2022 (VII. 13) 
határozatával elfogadta, hogy az ajánlott mérnöki napidíjat a KSH adott évi inflációval növelt 
összeggel automatikusan emelje minden év január elsején. 
 
ÚJ MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 
(Érvényes 2025. január 1-től.) 

Mérnöknap díja forintban 
(a táblázatban szereplő értékek nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák) 

Kiemelt 
Mérnök 

Irányító 
Mérnök 

Önálló 
Mérnök 

Beosztott 
Mérnök 

Kezdő 
Mérnök 

Segéd 
tervező, 
szerkesztő 

420.000 Ft 307.000 Ft 244.000 Ft 185.000 Ft 123.000 Ft 92.000 Ft 

Az ajánlott mérnöki napidíj tartalma: 
I. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. 
(VII.13.) Korm. rendelet 18.§-ának figyelembevételével a mérnöki napidíj magában foglalja: 
a) a szolgáltatást végzők bruttó munkadíja, valamint ezek járuléka, 
b) adók (az általános forgalmi adó kivételével), 
c) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke, 
d) az értékcsökkenési leírás, 
e) vállalkozói nyereség, 
f) általános rezsiköltségek, ennek keretében 
fa) irodabérlet vagy amortizáció, és rezsiköltségek, 
fb) hardverek (számítógép, nyomtató, szkenner stb.), szoftverek költsége, 
fc) könyvelés, ügyvédi szolgáltatás költsége, 
fd) helyi közlekedés költsége, 
fe) adminisztrációs költségek (posta, nyomtatás, másolás), 
ff) kommunikációs költségek (weblap stb.), 

https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/
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fg) felelősségbiztosítási díj, 
fh) kamarai tagdíjak költsége, szakmai továbbképzés költsége, rendezvények költsége, 
fi) banki költségek, 
g) az egyéb ráfordítások teljes összegét. 
II. A mérnöki napidíj nem tartalmazza a távolsági közlekedés költségeit, azt külön kell elszámolni. 
 
Mérnök kategóriák meghatározása 
Kiemelt mérnök: 
Különleges szaktudást és szakmai tapasztalatot igénylő, általános műszaki, szervezési, gazdálkodási és 
irányítási gyakorlattal rendelkező mérnök. Felelőssége műszaki, ügyviteli, gazdasági egyaránt. Széles, 
átfogó szakterület kiemelkedő, általánosan elismert szaktekintélye, kiemelkedő szakmai és irányítói 
gyakorlattal, tapasztalattal. Jellemzően nagy gyakorlattal és elismertséggel vezető tervezői, szakértői 
jogosultsággal rendelkezik. 
Irányító mérnök: 
Önálló, nagy gyakorlatú és áttekintő képességű mérnök, széleskörű szaktudást, szakmai és irányítói 
tapasztalatot igénylő, felelősségteljes alkotó tevékenység. Elsősorban munkacsoport(ok) munkáját 
irányítja, osztozik azok felelősségében, esetenként önálló munkát is végez. Felelős a saját és az általa 
irányított mérnökök munkájáért is. Széles szakterület nagy tapasztalatú, átfogó ismerője, egy vagy 
több speciális terület szakértője, irányításban és gazdálkodásban gyakorlattal rendelkezik. Jellemzően 
vezető tervezői, szakértői jogosultsággal rendelkezik. 
Önálló mérnök: 
Az átlagos, egyszerűbb feladatokat önállóan, felelősséggel megoldja, az összetett, speciális 
feladatokat esetenkénti irányítással, vagy szakértő bevonásával oldja meg. Irányítja a beosztott 
mérnök munkáját. Egy szakterületen általános szakismerettel és gyakorlattal rendelkezik. Jellemzően 
tervezői, kezdő szakértői jogosultsággal rendelkezik. 
Beosztott mérnök: 
Irányítás alapján végzett felelősség-teljes mérnöki tevékenység, Munkáját részben önállóan végzi, de 
rendszeres irányítása szükséges. A munkájáért a felelősség részben őt, részben az irányítóját terheli. 
Egy adott szakterületen kellő gyakorlattal rendelkezik. 
Mérnök gyakornok: 
Irányítás mellett végzett műszaki, mérnöki tevékenység. Feladatai kezdő szaktudást igénylő 
részfeladatok önálló megoldása, de a felelősséget a munkáért az irányító mérnök viseli. Szakismerete 
az egyetemi, főiskolai végzettség szintjének és 1-2 éves műszaki gyakorlatnak felel meg, tervezői, ill. 
szakértői jogosultsággal még nem rendelkezik. 
Segéd tervező, szerkesztő (nem mérnöki tevékenység): 
Irányítás alapján végzett műszaki vagy irodai betanított tevékenység, szokványos, ismétlődő 
részfeladatok megoldása. Szaktudása legalább technikusi, vagy egyéb szakirányú középfokú 
végzettség és legalább három éves szakmai gyakorlat. 
 

7-3 Számítás 

 

 
  

Kiemelt 
Mérnök

Irányító 
Mérnök

Önálló 
Mérnök

Beosztott 
Mérnök

 Kezdő 
Mérnök

Segéd 
tervező

, 
szerkes

ztő

Mindösszes
en nettó Ft

307 000 Ft 244 000 Ft

Létszám 2 4
Mérnöknap 3 4
Nettó összeg 1 842 000 Ft 3 904 000 Ft 5 746 000 Ft
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8./ Megállapítások, vélemény 

A rendelkezésemre bocsátott adatai szerint az egyösszegű átalánydíj összege: 

nettó 5,5 millió Ft 

Mérnöknap díj alapon számolva a nizsgált projektre vonatkozóan a tervezési díj: 

nettó 5,746 millió Ft 

Megállapítható, hogy a műszaki tartalom megvalósítását figyelembe véve a reális piaci árakkal 

a Magyar Mérnöki Kamara online díjszabása összhangban van, melynél a vizsgálat tárgyát 

képező ajánlati ár meghatározásánál figyelembe vett nettó 5,5 milló Ft alacsonyabb. 

A vizsgálat alapján a tervezési munkára megállapított nettó 5,5 millió Ft egyösszegű díj 

elfogadását javaslom. 

2025. november 9. 

árszakértő 

igazságügyi szakértő 
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Műszaki leírás 

a „Városi logisztikai beavatkozás - Mikro konszolidációs központ tervezése a LIFE IP HungAIRy 

projektben” 

elnevezésű feladat ellátásához 

 

1./ Előzmények: 

 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat vagy Megrendelő) az 

Európai Unió Európai Éghajlat-politikai, Infrastrukturális és Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség 

mint támogató, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ma HungaroMet 

Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.) mint koordináló kedvezményezett és a Fővárosi 

Önkormányzat mint kedvezményezett között a LIFE17 IPE/HU/000017 – LIFE-IP HungAIRy projekt 

támogatásának tárgyában 2018. december 20. napján létrejött támogatási szerződés alapján, a LIFE 

Integrált Program keretében részt vesz a „HungAIRy, Levegőminőség javítása 8 régióban a 

levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével” című projekt (továbbiakban: Projekt) 

megvalósításában. A Projekt egyik fő akciója a városi logisztika területét célozza, többek között a 

környezetbarát szállítási módok (mint például a teherkerékpárok felhasználása személy- és áruszállítási 

feladatokra) elterjedésének támogatásán, népszerűsítésén keresztül. 

 

2./ A feladatellátás tárgya és általános feladatmeghatározás 

 

Vállalkozó feladata Megrendelő részére a mikro konszolidációs központ, azaz akár több logisztikai 

szolgáltató által igénybe vett, a kisáruszállítás tehermentesítésére létrehozott áruátrakó pont (a 

továbbiakban: mikrohub) helyszínére vonatkozó forgalomtechnikai és közterületi beavatkozásokhoz 

tartozó tervezési feladat ellátása a jelen műszaki leírásban foglaltak szerint. 

 

Megrendelő a Projekt keretében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel (BKK Zrt.) 

együttműködve innovatív városi logisztikai megoldásokat valósít meg. Ennek keretében egy helyszínen 

történik forgalomtechnikai és közterület átalakítási beavatkozás.  

 

A tervezési feladat célja a beavatkozás műszaki tartalmának kidolgozása, amely megalapozza a további 

engedélyezési és kiviteli tervfázisokat, valamint a megvalósítást. 

 

3./ Részletes feladatok:  

 

Vállalkozó feladata a XIII. kerületi mintabeavatkozás, a Göncz Árpád városközpontnál, a Váci úti 

felüljáró déli oldal alatti parkolóterületen történő mikrohub kialakításához szükséges forgalomtechnikai, 

útépítési és szabályozástechnikai, valamint áramellátási, világítási tervek elkészítését foglalja magában 

a koncepció- és alapadat-szintű tervezés keretében. 

 

A tervezési feladat tartalmazza: 

• a forgalomtechnikai, útépítési és szabályozástechnikai megoldások műszaki kidolgozását a 

vonatkozó előírások figyelembevételével, 

• a tervezett létesítmény megközelíthetőségének, forgalmi rendjének és kapcsolódó 

infrastruktúrájának kidolgozását, 

• az áramellátási és világítási koncepció, a szükséges hálózati csatlakozások, kábelezés és 

világítási rendszer elvi terveinek elkészítését, 

• a tervezési munka során a tervezett beavatkozásokról a BKK Zrt.-vel és az érintett 

önkormányzattal való előzetes egyeztetést. 

 

Az egyeztetések és a tervezés során az alább felsorolt beavatkozási javaslatoktól eltérések, változtatási 

igények merülhetnek fel, amelyek alapján a tervezési paraméterek módosítása válhat szükségessé. 



2 
 

 

 

1. Forgalomtechnikai, útépítési és szabályozástechnikai tervezés 

 

A tervezési feladat célja a mikrokonszolidációs központ megközelítését, belső közlekedését és 

csatlakozásait biztosító forgalomtechnikai és útépítési megoldások kidolgozása, a további 

engedélyezési vagy kiviteli tervezés megalapozására. 

 

Részletes feladatok: 

• A mikrokonszolidációs központ megközelítését biztosító közúti kapcsolatok, belső forgalmi rend 

és parkolási, rakodási területek kialakításának tervezése. 

• A terület közlekedési kapcsolatrendszerének vizsgálata, a közúti, kerékpáros és gyalogos 

megközelíthetőség elemzése. 

• Forgalmi rend és terület lehatárolás meghatározása a logisztikai, kiszolgáló és üzemi funkciók 

figyelembevételével. 

• A belső úthálózat és csomópontok koncepcionális kialakítása, járműfordulási, rakodási és 

parkolási igények figyelembevételével. 

• Az útépítési koncepció meghatározása: útpályaszerkezetek, burkolatok, szegélyek, 

vízelvezetési elvek, tereprendezési megoldások. 

• Forgalomtechnikai tervlapok készítése: jelzőtáblák, burkolati jelek, forgalomirányítási elemek 

koncepcionális elhelyezése. 

• Szabályozási tervi és közműnyomvonal-illesztések figyelembevétele, szükség esetén javaslat 

a módosításokra. 

• A tervezett beavatkozások hatásának értékelése a környező úthálózatra, forgalomlefolyásra és 

biztonságra. 

• Tervezői költségbecslés készítése a javasolt megoldásokra. 

 

2. Áramellátás és világítás tervezése 

 

A tervezési feladat célja a mikrokonszolidációs központ működéséhez szükséges energiaellátási és 

világítási terv kidolgozása, a működésbiztonság és energiahatékonyság szempontjainak 

figyelembevételével. 

 

Részletes feladatok: 

• A mikrokonszolidációs központ területén szükséges energiaellátás terv/koncepciójának 

kidolgozása (elosztóhálózat, csatlakozási pontok, fogyasztói igények felmérése).  

• A külső és belső energiaellátó hálózat nyomvonalainak, berendezéseinek elvi tervezése. 

• Kültéri világítási rendszer tervezése (rakodóterületek, közlekedési útvonalak, parkolók, 

gyalogos zónák megvilágítása). 

• Világítástechnikai számítások és világítási szintek meghatározása 

• Elektromos hálózat tervezése, kábelezés, oszlop- és lámpatest-kiosztási tervlapok készítése. 

• Közvilágítási hálózat csatlakoztatása a helyi elosztóhálózathoz, teljesítményigény számítása. 

• Földelési és érintésvédelmi megoldások elvi szintű meghatározása. 

• Kapcsolási rajzok, műszaki specifikációk és anyagjegyzék összeállítása. 

• Tervezői költségbecslés készítése a javasolt megoldásokra. 
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4./ Helyszínrajzok 

 

A tervezési helyszín a XIII. kerületben, a Göncz Árpád városközpont területén, a Váci úti felüljáró déli 

oldalán elhelyezkedő parkolóterületen található. A kijelölt terület a tervezett mikrokonszolidációs 

központ (mikrohub) létesítésének helyszíne, ahol a meglévő parkolóterület részleges átalakítása 

szükséges. A beavatkozás várhatóan mintegy 40 darab parkolóhely megszűnésével jár, a terület egy 

részének logisztikai célú használatba vétele miatt.  
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5./ Eredménytermékek 

 

A projekt keretében készült koncepcionális tervek és dokumentumok előzetesen egyeztetésre, illetve 

megosztásra kerülnek a Megrendelő, a BKK Zrt. és az érintett önkormányzat részére. Amennyiben a 

Vállalkozónak a Megrendelő birtokában lévő további dokumentációra, adatra vagy háttérinformációra 

van szüksége, azt a Vállalkozó a rendszeres egyeztetések alkalmával köteles jelezni. 

 

A Vállalkozó feladata a mikrokonszolidációs központ kialakításához szükséges forgalomtechnikai, 

útépítési, valamint áramellátási és világítási koncepciótervek elkészítése a jelen műszaki leírásban 

meghatározott tartalommal. A tervezési eredménytermékek az alábbi formában kerülnek átadásra 

digitális formátumban (PDF (rajzok és műszaki leírások) és DWG (rajzi állományok) formátumban). 

 












