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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

FORGALOMTECHNIKAI ÉS KÖZTERÜLET ÁTALAKÍTÁSI MINTABEAVATKOZÁSOK 

KIALAKÍTÁSÁRA 

A jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a 

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; adószám: 

15735636-2-41; KSH-szám: 15735636-8411-321-01; számlaszám: OTP Bank NyRt. 11784009-

15490012-11860004; képviseli: Karácsony Gergely, főpolgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: 

Önkormányzat vagy Megrendelő) 

másrészről a 

BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1115 Budapest, 

Bánk Bán u. 8-12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-44; 

bankszámlaszám: 10400968-00033408-00000004; képviseli Szőke Gábor vezérigazgató) mint tervező 

(a továbbiakban: Budapest Közút vagy Tervező, míg Önkormányzat és Budapest Közút együttesen: 

Felek, önállóan: Fél) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett. 

PREAMBULUM 

 

(A) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

(továbbiakban: Kkt.) 33. § (1) bekezdés bb.) pontjában meghatározottak szerint a közút kezelője 

az Önkormányzat. Az Önkormányzat a közútkezelési feladatait a kezelésében lévő főútvonalak, 

közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint, a kezelésében lévő fővárosi közutakon (ide nem értve a gyorsforgalmi 

utak Budapest közigazgatási határain belüli szakaszait) látja el. Továbbá ellátja valamennyi 

olyan közúton, amelynek törvényben kijelölt vagyonkezelője és valamennyi olyan közúton, 

amelynek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-átvételi megállapodás alapján jogosult 

erre. Forgalomtechnikai kezelői feladatait az Önkormányzat az Mötv.-ben meghatározottak 

szerint az Önkormányzat teljes területén látja el. 

(B) A Megrendelő és a Tervező megállapodnak, hogy a Megrendelő az Mötv., valamint a fővárosi 

helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 

közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról 

szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (Közútkezelési Rendelet) alapján ellátandó, a 

közútfenntartással kapcsolatos közfeladatának ellátásába, azon belül egyes útfelújítások 

tervezésében való közreműködésre, a jelen Szerződésben meghatározott tartalommal a 

Tervezőt vonja be (a továbbiakban: Közfeladat). 

(C) Felek a jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

„Kbt.”) 9. § (1) bekezdés h) pontjával, valamint a 9. § (6) bekezdésével összhangban a Tervező 

in house nyilatkozata (1. sz. melléklet) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötik 

meg. 

(D) A Tervező kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott úgynevezett in house feltételek a jelen 

Szerződés aláírásának időpontjában az alábbiak szerint fennállnak: 

− a Megrendelő a Tervező felett a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt 
gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a társaság stratégiai céljainak 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 
meghozatalában; 

− a Tervező kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll, a társaságban közvetlen 
magántőke-részesedés nincs;  
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− a Tervező éves nettó árbevételének több, mint 80%-a a Fővárosi Önkormányzattól vagy 
a Fővárosi Önkormányzat által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő 
szerződések teljesítéséből származik. 

(E) Felek rögzítik, hogy a Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján az úgynevezett in house feltételeknek 

jelen Szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. A Tervező ezen rendelkezésre 

tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljes időtartama alatt figyelemmel 

kíséri a jogszabályi feltételek fennállását. Amennyiben a tudomására jut, hogy a (D) pontban 

felsorolt jogszabályi feltételek bármelyikében a Tervező vonatkozásában olyan változás áll be, 

amely alapján az úgynevezett in house feltételek teljesítése veszélybe kerül, arról a 

Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni.   

(F) Abban az esetben, ha az úgynevezett in house feltételek bármelyikének teljesülése kétségessé 

válik, akkor Felek kötelesek haladéktalanul tárgyalásokat kezdeni jelen Szerződés 

felülvizsgálata céljából. 

(G) A Felek közötti együttműködés kizárólag a közérdekkel kapcsolatos megfontolások alapján, 

előny és haszonszerzési cél nélkül történik. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a 

Tervező a Szerződéssel érintett tevékenységekkel kapcsolatosan a nyílt piacon nem végeznek 

tevékenységet. A jelen Szerződés célja a Közfeladat gyorsabb, hatékonyabb és 

gazdaságosabb ellátása, úgy, hogy a Tervező által ellátott Közfeladat ellenértékének 

megállapítása független piaci árelemzésen (2. sz. melléklet) alapul, és nem ró többlet pénzügyi 

kötelezettséget az Önkormányzatra ahhoz képest, mintha egy hasonló tevékenységet végző 

vállalkozás közreműködésével látná el a feladatot. 

(H) Jelen Szerződés nem tartalmaz a Tervező részére az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást, mivel az nem jelent gazdasági 

előnyt részére. A (G) pontban foglalt piaci árelemzés alapján a Tervező részére a Közfeladat 

ellátásáért tervezési díjként biztosított költségtérítés nem haladja meg a piaci árat.  

(I) A Tervező rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek a Közfeladat 

ellátásában való közreműködéshez szükségesek. 

(J) A tervező nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1  Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező vállalja az alább felsorolt helyszínekre (a továbbiakban 

együtt: Helyszínek, külön-külön: Helyszín) vonatkozóan a Közfeladat ellátása körében 

engedélyezési és kiviteli/egyesített tervek, valamint a kivitelezési munkák elvégzéséhez 

szükséges ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését,  a jelen Szerződés 3. számú 

mellékletét képező műszaki tartalomnak (3. sz. melléklet, a továbbiakban: Műszaki leírás) 

megfelelően az alábbi ütemezésben (a továbbiakban: Feladat): 

a) IV. kerületi mintabeavatkozás: Fóti út újrafelosztása, kerékpársávok létesítése a 
Baross utca és a Váci út között, 

b) VIII. kerületi mintabeavatkozás: Belső-Baross utca forgalomcsillapítása. 

 

1.2 A Feladat kiterjed a különböző tervfázisokban készítendő tervek elkészítésére, továbbá minden 

olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Feladat megvalósításához szükségesek, 

ideértve különösen az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a közművekkel 

kapcsolatos terveket is. A tervdokumentáció és elemei, dokumentumai együtt képezik a 

szerződés és a szerződéses főszolgáltatás tárgyát, azaz a szolgáltatás nem osztható. 

A Feladat kiterjed a tervezési munka során a tervezett beavatkozásokról a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt.-vel és az érintett önkormányzatokkal való előzetes egyeztetésre is. 

1.3 A A Fővárosi Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a Budapest 

Közutat, hogy a Feladat ellátása során a szükséges engedélyezési eljárások során a Fővárosi 
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Önkormányzat mint engedélyes nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon. A 

meghatalmazás a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi.  

1.4     A Tervező – mint generáltervező – a Szerződés alapján különösen az alábbi feladatok ellátására 

köteles: 

(a) pályaszerkezeti rétegek meghatározása, 

(b) kiviteli szintű tervek elkészítése, 

(c) szükség esetén építési engedély beszerzése (amennyiben szükséges), 

(d) a tervek, műszaki leírások, méret és mennyiségszámítások, tételmagyarázatok, árazatlan 

költségvetés-kiírások elkészítése, 

(e) mérnök ár meghatározása, költségvetési kiírás beárazásával (1 példányban), 

(f) közműegyeztetések elvégzése és dokumentálása, 

(g) ideiglenes és végleges forgalomtechnikai terveknek a forgalomtechnikai üzemeltetővel 

és kezelővel történő egyeztetése, az üzemeltetői vélemény beszerzése, a kezelői 

hozzájárulás (jóváhagyás) beszerzése, 

(h) szükség esetén egyéb szakági tervek elkészítése és jóváhagyatása (amennyíben 

szükséges), 

(i) a Megrendelővel történő egyeztetések,  

(j) üzemeltetői vélemény beszerzése tervegyeztetésen. 

 

1.5     A Tervező kötelezettségeit képezik továbbá különösen az alábbiak: 

(a) Felek a Szerződés rendelkezései alapján a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan 

egyeztetést folytatnak. A Tervező áttekinti a Megrendelő igényeit, a Megrendelő által 

meghatározott Feladatot, felméri a Műszaki Leírásban meghatározott beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) szükségleteit, és felülvizsgálja a Megrendelő erre vonatkozó 

elképzeléseit. Tervező a fentiekkel kapcsolatos megállapításairól a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban tájékoztatja a 

Megrendelőt. 

(b) A Tervező szakértő cégtől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni a Megrendelő 

igényleírásának és a Feladat meghatározás áttekintése során. 

(c) A Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul, írásban figyelmeztetni, valamint a 

Megrendelő állásfoglalását kérni minden olyan esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az 

igényleírás, a Szerződés, feladatmeghatározás vagy a Megrendelő egyéb kérése 

valamely, a Feladathoz hasonló típusú beruházásoknál szokásos kérdésről nem 

rendelkezik, illetve ha az jogszerűtlen (ideértve különösen azt az esetet, ha az útépítés 

szakma szabályaival nyilvánvalóan ellentétes, a vonatkozó hatályos építési, műszaki 

szabályzatok és normák keretei között megvalósíthatatlan), szakszerűtlen, korszerűtlen 

vagy észszerűtlen kívánalmakat tartalmaz, vagy (a részletes kiviteli tervek készítésének 

fázisában) a jogerős építési engedélyezési terveket sérti. 

(d) A Tervező a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Megrendelő érdekeit fokozattan 

köteles figyelembe venni. A Szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Tervező köteles 

akként eljárni, hogy hozzájáruljon a Beruházás költség-hatékony megvalósulásához és 

költség-hatékony üzemeltetéséhez. 

(e) Amennyiben engedélyezési terv szükséges, akkor a Tervező elkészíti mindazon műszaki 

dokumentumokat, amelyek az Engedélyezési Tervek részét képezik a vonatkozó 

jogszabályok szerint, továbbá amelyek a hatósági engedélyezéshez nem szükségesek, de 

amelyek elkészítését a Megrendelő az Engedélyezési Tervek részeként előírja. 
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(f) Tervező elkészíti a Beruházáshoz tartozó útépítési munkák és – amenniyben szükséges - 

a közműkiváltások mindazon műszaki dokumentációját, ami az útépítési munkák és a 

közműkiváltások engedélyezéséhez, megvalósításához (Kivitelezési Dokumentáció) 

szükséges, ideértve az Ingatlanok környezetében elvégzendő útépítési, egyéb közterületi 

és közműépítési munkákat is. 

(g) Tervező - szükség esetén - eljár a tervezési szolgáltatások teljesítése, valamint a 

Beruházás teljeskörű megvalósításához szükséges összes engedély megszerzése 

érdekében. Tervező a Beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokban és az 

érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, a Megrendelő 

Beruházásra vonatkozó igényeinek megfelelően építési engedélyeket és érdekelt 

közművek hozzájárulásait megszerzi. 

(h) Tervező elvégzi a tervdokumentáció készítésében és a Tervező jelen Szerződés szerinti 

feladatai ellátásában résztvevő szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti 

egyeztetések koordinálását, munkájuk összehangolását. 

(i) A kivitelezővel való együttműködés keretében Tervező közreműködik a megvalósulási 

dokumentáció elkészítésében (alap adatszolgáltatás).  

(j) Az Önkormányzat által igényelt aktiváláshoz szükséges adatszolgáltatás (műszaki leltár) 

teljesítése. 

1.6        Felek a Szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor 

teljeskörű, ha a jelen Szerződés szerint ellátandó feladatok, illetve az ennek alapján létrejött 

eredmény valamennyi jogszabályi feltételnek, vonatkozó szabványnak és műszaki előírásnak 

megfelel, továbbá Tervező ellátta a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó 

jogszabályokban, szabványokban, és szakmai előírásokban, továbbá a vonatkozó útügyi 

műszaki előírásokban meghatározott valamennyi feladatot, valamint Megrendelő 

rendelkezésére áll a Beruházás teljes körű megvalósításhoz szükséges összes terv és 

véglegessé vált engedély. 

1.7        Tervező felelősséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek 

esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a 

technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes 

körű teljesítéséhez. 

1.8       Tervező kijelenti, hogy a Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal, 

felkészültséggel, tapasztalattal rendelkezik. Tervező a tervek elkészítésével összefüggésben a 

Megrendelő érdekeit fokozottan köteles figyelembe venni. 

1.9      Tervező kijelenti, hogy  tudatában van annak, hogy a Feladat elvégzésére megállapított teljesítési 

határidő betartása a Szerződés kiemelt követelménye,  a Szerződés 4.1 pontjában rögzített 

teljesítési határidőt erre figyelemmel vállalja. Tervező teljesítése akkor  szerződésszerű, 

amennyiben a Feladatot a 4.1. pontban meghatározott teljesítési határidőben az 1.6. pontban 

foglaltak szerinti teljesíti. Kijelenti továbbá, hogy a teljesítési határidő betartásának 

követelménye semmilyen hátrányos hatást nem gyakorol a Feladat minőségére. 

2. TERVEZÉSI DÍJ 

2.1       Tervezőt a Feladat szerződésszerű ellátásáért összesen nettó 12 180 000 ,- Ft + ÁFA, azaz 

tizenkétmillió-száznyolcvanezer forint plusz általános forgalmi adó (bruttó 15 468 600,- Ft, azaz 

bruttó tizenötmillió-négyszázhatvannyolcezer-hatszáz forint) fix összegű átalánydíj (a 

továbbiakban: Tervezési Díj) illeti meg, amely az egyes Helyszínekre eső részösszegekből 

tevődik össze az alábbiak szerint: 
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- IV. kerületi mintabeavatkozás: nettó 6 090 000 Ft + ÁFA, azaz nettó hatmillió-
kilencvenezer forint + ÁFA; 

- VIII. kerületi mintabeavatkozás: nettó 6 090 000 Ft + ÁFA, azaz nettó hatmillió-
kilencvenezer forint + ÁFA. 

2.2  Felek megállapodnak abban, hogy az 1.5.a) pont szerinti tájékoztatás Megrendelő általi átvételét 

követő  öt (5) munkanapon belül minden egyes, a jelen Szerződés 1.1  pontja szerinti Helyszín 

esetében jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) vesznek fel, melyben rögzítik az adott 

Helyszínt, a Feladat részletes leírását, a Feladat teljesítésével összefüggésben Megrendelő 

részére átadandó dokumentumok, dokumentáció részletes leírását, az adott Helyszín 

tekintetében végzendő Feladat kezdésének és befejezésének időpontját.  

2.3.     A Jegyzőkönyvet a Felek részéről a jelen Szerződés 12.4 pontjában, a Szerződést érintő 

kérdések vonatkozásában rögzített személyek írják alá.  

2.4.    Megrendelő a Tervező szerződésszerű teljesítése esetén a Tervező teljesítését igazolja. A 

Feladat megvalósítása során a Tervező egy (1) darab számla benyújtására jogosult. Tervező a 

Feladat 1.6 pont szerinti teljesítésétől számított öt (5) napon belül teljesítésigazolási 

jegyzőkönyvet nyújt be Megrendelőnek mindkét Helyszín vonatkozásában. A teljesítésigazolási 

jegyzőkönyv részét képezi a Tervezőnek az adott Helyszínnel összefüggésben a Feladathoz 

kapcsolódó tevékenységeinek bemutatása, továbbá a Jegyzőkönyvben meghatározott 

dokumentumok, dokumentáció becsatolása. A Tervező által elvégzett Feladatot Megrendelő 

részéről a jelen Szerződés 12.4 pontjában a Szerződést érintő kérdések vonatkozásában 

kapcsolattartóként rögzített személy igazolja a teljesítésigazolási jegyzőkönyv Megrendelő általi 

átvételét követő tízenöt (15) napon belül. Az Önkormányzat a teljesítésigazolást Tervező részére 

haladéktalanul megküldi, akként, hogy a Tervező a teljesítést követő 8. napig a számlát 

kiállíthassa. Tervező a  teljesítésigazolás birtokában jogosult számla benyújtására.  A számlán a 

teljesítés időpontja a teljesítésigazolás kelte napja. Tervező a számlát Budapest Főváros 

Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) nevére és címére nyújtja be papír 

alapon vagy a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott számlát elektronikus 

úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg, a számla keltét követő három (3) 

napon belül. Tervező a számlán köteles feltüntetni a jelen Szerződés 5. számú mellékletét képező 

engedélyokirat azonosító számát és megnevezését, a megjegyzés rovatban köteles feltüntetni a 

Klíma- és Környezetügyi Főosztály megnevezést, a jelen Szerződés iktatószámára való 

hivatkozást és a „870802 azonosítószámú, REALLOCATE projekt terhére” szöveget. 

 

Amennyiben a Tervező által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a vonatkozó egyéb 

hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak, Megrendelő a számla helyesbítését kéri, ezen 

esetben, továbbá a számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén az Önkormányzat 

fizetési  késedelme kizárt. 

 

2.5      Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervezőt megillető Tervezési Díj mértéke nem 

haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Tervező független 

árelemzést készíttetett, mely árelemzés a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. Felek 

kijelentik, hogy a Tervezési Díj összege nem haladja meg a Szerződés 2. számú mellékletét 

képező árelemzés alapján számított mértéket. 

2.6  Megrendelő a Tervező által a hatályos jogszabályok és a jelen 2. pont rendelkezései szerint 

kibocsátott számla összegét a számla keltét követő harminc (30) naptári napon belül köteles 

banki átutalással megfizetni a Tervezőnek a jelen Szerződés fejlécében és a számlán feltüntetett 

bankszámlaszámra. 

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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2.7      Tervező a Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti mértékű késedelmi 

kamat felszámítására jogosult mindaddig, amíg a Megrendelő a fizetést nem teljesíti. 

2.8  A Tervezési Díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon, a Feladat keretében elvégzett munkák 

elvégzése és a felmerülő költségek tekintetében, amelyek a Szerződés teljesítéséhez 

szükségesek. A Tervezési Díj összegén túlmenően a Tervező a Feladat keretében elvégzett 

munkáért, illetve felmerült költségért semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat 

igényt.  

2.9     Abban az esetben, ha a Szerződést bármely Fél felmondja vagy az bármely ok miatt megszűnik, 

úgy a Megrendelő a Szerződés megszűnéséig a Jegyzőkönyvben az egyes Helyszín tekintetében 

teljesített Feladatra vonatkozó arányosított Tervezési Díjat köteles megfizetni a Tervező részére. 

A Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti Tervezési Díj Tervező részére történő 

megfizetésével a Megrendelő minden külön jogcselekmény, és minden további díjfizetési 

kötelezettség nélkül megszerzi a Tervező által a Szerződés megszűnése időpontjáig elkészített 

tervdokumentáció, egyéb szellemi alkotások lenti 11. pont szerinti kizárólagos és korlátlan 

felhasználási jogait. A Megrendelő, a fentiek szerint megszerzett kizárólagos és korlátlan 

felhasználási jogok keretein belül jogosult különösen (de nem kizárólagosan) a terveket 

többszörözni, nyilvánosságra hozni, kiállítani, átdolgozni, vagy ezekre Harmadik Személynek 

megbízást adni, továbbá Harmadik Személyek számára továbbtervezés céljából rendelkezésre 

bocsátani, és a felhasználást engedélyezni. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a 

Megrendelő a jelen pont szerint a Tervezőnek fizetendő arányosított Tervezési Díj megfizetését, 

és a Szerződés jelen pont szerinti megszűnését követően is jogosult a Szerződés jelen pont 

szerinti megszűnéséből eredő valamennyi kár– és egyéb igényének Tervező általi megtérítésére, 

mindazonáltal csak és kizárólag abban az esetben, ha a Szerződés megszűnése a Tervezőnek 

felróható ok miatt következik be. 

2.10 Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, mint szakértő társaság saját felelősségére 

ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Tervező a Tervezési Díjat ezen 

információk figyelembevételével kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva az adott 

Helyszín ismeretében állapította meg. 

3. MEGRENDELŐ EGYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1        Amennyiben a Tervezőnek olyan további adatszolgáltatási igénye merülne fel a Feladat során, 

amely a Feladat végrehajtásához szükséges, de a Szerződés megkötésekor még nem ismert, 

a Megrendelő a Tervező vonatkozó írásbeli felhívásától számított öt (5) munkanapon belül 

köteles az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésére állnak, vagy arról nyilatkozni, 

hogy a kért adatok nem állnak rendelkezésre. Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésre, 

úgy a Felek haladéktalanul egyeztetést tartanak azok lehetséges beszerzéséről és az ezzel 

kapcsolatos feladatok megosztásáról.  

3.2        Tervező kezdeményezésére a Megrendelő képviselője – legalább öt (5) munkanappal előbb 

történő írásbeli értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és a konzultációkon 

elhangzottak figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés meghozatalához további 

adatra vagy információra nincsen szükség – további nyolc (8) munkanapon belül meghozni.  

3.3        Megrendelő jelen Szerződés hatályban léte alatt mindazon tényt, információt vagy 

dokumentumot a Tervező kérésére rendelkezésre bocsát, amelyek a Jelen Szerződés 

megfelelő teljesítéséhez szükségesek. 
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3.4        Tervező csak olyan információ, tény vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását és ezeket is 

csak olyan mértékben követelheti Megrendelőtől, amelyet más forrásból, vagy önmaga 

tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud. 

3.5        Megrendelő a Tervező feladatellátásának szerződésszerűségét, jogszerűségét bármikor 

ellenőrizheti, Megrendelő felvilágosítást, írásbeli tájékoztatást kérhet. 

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

4.1      Tervező a jelen Szerződésben meghatározott Feladatot a Megrendelő részére 2025. december 

31. napjáig köteles teljesíteni azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4.2   Tervező köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben bármely előrelátható 

probléma vagy késedelem várható, amelyek bekövetkezése az egyes Jegyzőkönyvben 

meghatározott határidők betartását veszélyezteti. Fentieken túlmenően, a Feladat teljesítése 

során a Felek legalább havi rendszerességgel kooperációs egyeztetéseket tartanak, ahol 

mindkét Fél köteles szakértelemmel rendelkező képviselője jelenlétét biztosítani. A Tervező 

köteles biztosítani a Feladat teljesítésében közreműködő egyes szakági tervezők egyéb 

szakértők jelenlétét az egyeztetéseken. A Megrendelő a Tervező előzetes értesítésével a soron 

következő értekezlet megtartásától eltekinthet, valamint a Megrendelő jogosult a Tervezőhöz 

legalább két (2) nappal megelőzően eljuttatott írásbeli felszólítással soron kívüli egyeztetést 

összehívni, melyen a Tervező köteles részt venni, és saját maga, valamint a szakági tervezők 

megfelelő szakértelemmel rendelkező képviselőjének jelenlétét biztosítani. 

4.3        Felek rögzítik, hogy a Tervező határidőben történő teljesítése kiemelkedő fontosságú 

megrendelői érdek, tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés alapján elkészített 

tervdokumentáció képezi az alapját a tervezett Beruházás megvalósításának. 

5. A TERVEK EGYEZTETÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ÉS ELFOGADÁSA 

5.1        Tervező a szükséges kezelői üzemeltetői, tulajdonosi és szükség esetén a véglegessé vált  

hatósági engedéllyel rendelkező tervdokumentációt a jelen Szerződésben foglaltak szerint 

köteles a Megrendelő részére leszállítani. 

5.2    Megrendelő a teljesítésigazolási jegyzőkönyv részét képező tervdokumentáció átvételét követő 

tizenöt (15) napon belül, köteles értesíteni írásban a Tervezőt (i) a tervdokumentáció 

elfogadásáról (teljesítésigazolás) , vagy (ii) írásban a kijavítási igényéről, az okok 

megjelölésével, amennyiben a tervdokumentáció a jelen Szerződésben meghatározott 

feltételeknek nem felel meg. A Tervező köteles a Megrendelő által kért javításokat a 

tervdokumentáción tizenöt (15) naptári napon belül átvezetni és elfogadásra ismételten a 

Megrendelő elé terjeszteni. A Megrendelő bármely tervdokumentációt ismételten is 

visszaküldhet kijavításra mindaddig, amíg az a jelen Szerződés előírásainak meg nem felel. A 

jelen szakaszban foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandóak valamennyi Tervezési 

Feladatra (amennyiben Megrendelő megállapít részhatáridőket), és ezek a szabályok 

irányadóak a szakaszosan szolgáltatott Kiviteli Tervek esetén is. 

5.3        A tervdokumentáció Megrendelő által történő átvétele és elfogadása nem mentesíti a Tervezőt 

a tervezői felelősség és a kijavítási, kiegészítési kötelezettség, illetve az esetleges hibás 

teljesítés miatti felelősség alól. 

6. TERVEZŐ KÖTELESSÉGE, JOGAI. A TERVEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

6.1    Tervező a jelen Szerződés szerinti Feladat (a továbbiakban jelen fejezetben: „tervezés, vagy 

tervezési szolgáltatás”) teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és 

gondossággal köteles eljárni és kötelezettségeit egy hasonló, kiemelkedő szakértelemmel 
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rendelkező tervezőtől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon köteles teljesíteni. Tervező 

kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező tervezés hiánytalan, szerződésszerű és a jelen 

pontban írt szakmai színvonalon minden tekintetben megfelelő módon történő elvégzéséhez 

szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a tervezési szolgáltatásokat az igényszintnek 

megfelelő, lehető legoptimálisabb megoldásokat kiválasztva nyújtja Megrendelő számára olyan 

módon, hogy az ne járjon a tervezési szolgáltatások minőségének, színvonalának semminemű 

csökkenésével. 

6.2    A tervdokumentációt a mindenkor hatályos jogszabályok és a vonatkozó útügyi műszaki előírások 

alapján kell elkészíteni. A Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásoknak 

alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azok nyújtásának eredményeképpen a tervdokumentációt 

rendeltetésének, illetőleg a Tervező által megismert célnak megfelelően lehessen felhasználni. 

6.3    Tervező köteles a Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat úgy 

végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése – figyelembe véve a Megrendelő magas szintű igényeit 

– a lehető legkisebb költségráfordítással, a lehető leggazdaságosabban valósulhasson meg. 

6.4    Tervező a Szerződés alapján elvégzendő tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat köteles 

úgy végrehajtani, hogy az általa készített tervdokumentáció műszakilag kivitelezhető, 

gazdaságos és célszerű megoldásokat tartalmazzon, alkalmas legyen a Megrendelő 

felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére, továbbá az 

Engedélyezési Tervek esetén alkalmas legyen arra, hogy az illetékes építési hatóság építési 

engedélyt  adjon. 

6.5  Tervező kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és 

közműnyilatkozatok feltételeinek megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, jó 

minőségű szolgáltatás. A Tervező köteles a hatóságokkal és a közművállalatokkal a tervezés 

során folyamatosan egyeztetni. A Tervező a tervezés során felmerülő problémák, döntési 

pontok, alternatív megoldások közötti választási lehetőség esetén az előzőekben felsorolt 

szervezetekkel történt egyeztetést követően, az érdekelt szervezetek véleményét lehetőleg 

figyelembe véve köteles a Megrendelő döntését, utasítását kérni azzal, hogy egyidejűleg 

köteles saját, megfelelő részletezettséggel indokolt javaslatát is előterjeszteni. Megrendelő 

döntését, utasítását öt (5) munkanapon belül köteles megadni.  

6.6        Tervező nem teljesít szerződésszerűen, ha az általa, illetve a közreműködésével beszerzendő 

hatósági engedély, jóváhagyás, nyilatkozat, hozzájárulás az ő hibájából elmaradt, vagy nem 

kerül kiadásra, amely a jelen Szerződésben meghatározott Feladat végrehajtása érdekében 

szükséges. 

6.7    Tervező a tervezés során köteles betartani a tervezéskor a vonatkozó hatályos műszaki 

előírásokat. 

6.8        Atervezés ideje alatt a Tervező köteles a Megrendelőt annak felhívására a tervezés 

előrehaladásáról tájékoztatni, részére a tervezéssel, egyeztetésekkel kapcsolatos 

információkat megadni, a Megrendelő által kért konzultációkon és tervbírálatokon részt venni, 

és a tervezés folyamán az ezeken tett megállapításokat figyelembe venni. Köteles a 

Megrendelő igényei szerinti javításokat, módosításokat a terveken átvezetni. 

6.9        Tervező köteles a tervekhez kapcsolódó összes — a kivitelezéshez szükséges— hozzájárulást, 

engedélyt beszerezni. Az ezzel kapcsolatos költségeket a Tervező viseli. 

6.10 A Tervező kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és 

közműnyilatkozatok feltételeinek megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, jó 

minőségű szolgáltatás. A Tervező köteles a szakhatóságokkal és a közművállalatokkal a 

tervezés során folyamatosan egyeztetni.  
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6.11 Tervező elvégzi a tervdokumentáció készítésében és a jelen Szerződés Feladat ellátásában 

résztvevő hatóságokkal szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetések 

koordinálását, munkájuk összehangolását. A Tervező a tervezés során felmerülő problémák, 

döntési pontok, alternatív megoldások közötti választási lehetőség esetén az előzőekben 

felsorolt szervezetekkel történt egyeztetést követően, az érdekelt szervezetek véleményét 

lehetőleg figyelembe véve köteles a tervezést elvégezni. 

6.12    Amennyiben a hatóság, egyéb véleményező szerv vagy személy a szükséges hozzájárulását, 

nyilatkozatát vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a feltételek között tervezői feladat is 

található, úgy annak teljesítése is a Tervező feladatát képezi. 

6.13 Az építési engedély iránti kérelem elutasítása esetén, amennyiben az elutasítás Tervező 

hibájából történt, Tervező köteles az engedélyezési dokumentációt azonnal módosítani annak 

érdekében, hogy az engedély megadására alkalmassá váljon, további díj felszámítása nélkül. 

Ugyanez érvényes arra az esetre, amennyiben az engedélyezési eljárás során a hatóságok 

bármilyen további dokumentumot vagy módosítást kérnek. 

6.14 A Tervező az elkészített engedélyes terveket és kiviteli terveket digitális adathordozón (pdf és 

szerkeszthető formátumban), valamint három-három (3-3) példányban papír alapon adja át a 

Megrendelő részére. 

6.15 A Tervező felel: 

- a szervezete és alkalmazottai alkalmasságáért (beleértve alvállalkozót és közreműködőit 

is), 

- a szakmai szabályok megszegéséből bekövetkező kárért, ha a szabályszegést a Tervező 

követte el, 

- az általa elkövetett tévedésekért, amennyiben ez kárt okoz a Megrendelőnek, 

- ha a tevékenysége törvényt vagy harmadik fél jogát sértő, és abból a Megrendelőnek, vagy 

harmadik félnek kára keletkezett, 

- az általa készített tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

- a tervdokumentáció készítésében részt vevő szakági tervezők kiválasztásáért, 

- a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

6.16 A tervhibára visszavezethető tervmódosítás, többletmunka szükségességének költségei a 

tervezőt terhelik. 

6.17 A Tervező egyeztetni köteles: 

- a Főpolgármesteri Hivatal közlekedésfejlesztési feladatokat végző belső szervezeti 

egységének illetékes munkatársaival, 

- az érintett utak, forgalomtechnikai létesítmények, zöldfelületek üzemeltetőivel, kezelőivel, 

- az érintett közmű üzemeltetőkkel (szükség esetén), 

- a BKV Zrt. és a BKK Zrt. illetékeseivel, 

- egyéb közreműködő szakhatóságokkal (szükség esetén), 

- tervezési területet érintő egyéb beruházások képviselőivel, 

- a kerületi önkormányzatokkal. 
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7. A TERVEZŐ HIBÁS VAGY KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE, MEGHIÚSULÁS 

7.1        Amennyiben a Tervező által teljesített Feladat nem felel meg a Szerződésben, annak 

mellékleteiben vagy a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a kötelezően alkalmazandó 

szabványokat is) meghatározott követelményeknek, a Tervező köteles azt további díj- vagy 

költségfizetési igény nélkül – észszerű határidőn belül – kijavítani, kiegészíteni, vagy az érintett 

tervdokumentációt részben vagy egészben kicserélni. Nem minősül hibás teljesítésnek a 

tervdokumentáció olyan kisebb jelentőségű hibája, amely a rendeltetésszerű felhasználást nem 

akadályozza. 

7.2     Tervező hibás teljesítésének minősül különösen: 

(a) ha a tervek bármely tervfázisban nem felelnek meg a Ptk. 6:251. § (2) bekezdése 

rendelkezéseinek; 

(b) az egyeztetett és a Megrendelő által jóváhagyott Jegyzőkönyvben rögzített Feladat 

hiányos, hibás meghatározása; 

(c) ha a tervek, vagy tervdokumentáció bármely tervfázisban nem felelnek meg a Szerződés 

6. pontjában foglaltaknak. 

7.3     Tervező a Szerződés alapján az általa elkészített tervdokumentáció hibátlan minőségéért és 

rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a tervek alapján elkészült Beruházás műszaki 

átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított harminchat (36) hónapig terjedő időre jótállást 

vállal azzal, hogy amennyiben jogszabály az építményre ennél hosszabb jótállási időt ír elő, úgy 

az ilyen építményekre vonatkozó, vagy azokat érintő, vagy azokkal összefüggő tervek 

vonatkozásában is az ilyen jogszabály által megállapított hosszabb jótállási idő tekintendő a 

tervek tekintetében is irányadónak. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a 

határidők kezdő napjának ilyetén módon történő megállapítása nem korlátozza a Megrendelő 

azon jogát, hogy garanciális igényeit a műszaki átadás–átvételt megelőzően érvényesítse. A 

Tervezőt jogszabály alapján terhelő szavatossági jogok vonatkozásában a Ptk. és egyéb 

kötelező jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

7.4        Hibás teljesítés, hibás teljesítési kötbér: 

A Tervező, amennyiben a hibát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja ki, vagy 

nem orvosolja, a határidőt követően naponta az adott Helyszín tekintetében a Tervezési Díj 

0,1%-ának megfelelő, de összesen maximum a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott 

keretösszeg 20%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha az 

érdekkörében, ki nem menthető okból merült fel.  

7.5       Késedelem, késedelmi kötbér: 

Tervező késedelembe esik, ha a Szerződés 1. pontjában meghatározott  Feladatot a Szerződés 

4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül nem teljesíti, továbbá, amennyiben a 

Feladat teljesítése kapcsán, elsősorban, de nem kizárólag az adott Helyszín tekintetében a 

Jegyzőkönyvben meghatározott bármely határidőt elmulasztja. 

Késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta az adott Helyszín tekintetében a Tervezési Díj 

0,1%-ának megfelelő, de összesen maximum a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott 

keretösszeg 20%-ával megegyező mértékűkésedelmi kötbér fizetésére köteles. 

Tervezőt a fenti bármely jogcímen érvényesített kötbér megfizetése nem mentesíti a kártérítési 

kötelezettség fennállása alól.  
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Tervező továbbá viselni tartozik a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredően, 

azzal összefüggésben a Megrendelő részéről felmerülő és a Megrendelő által jogosan 

érvényesíteni kívánt, igazolt kárigényt is.  

7.6       Meghiúsulás, Meghiúsulási kötbér: 

A Tervező érdekkörében felmerülő, ki nem menthető lehetetlenülés, a Tervező által a teljesítés 

jogos ok nélküli megtagadása és a Tervező magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 

gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Tervező kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik.  

A Tervező a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszeg 20%-ával megegyező 

mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a Szerződés meghiúsul. 

7.7       Hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítés esetén a Tervező felelősségére az e Szerződésben 

rögzített szabályokat követően elsősorban a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Szjt.) és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. 

8. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

8.1       Megrendelő harminc (30) napos felmondási idővel jogosult a jelen Szerződés rendes felmondás 

útján történő megszüntetésére. Rendes felmondás esetén Tervező a szerződésszerűen 

elvégzett Feladat vonatkozásában, a Jegyzőkönyvben rögzített Tervezési Díj arányos 

megtérítésére igényt tarthat, melyet a Felek a felmondás közlésétől számított harminc (30) 

naptári napon belül közösen felmérik, és egymással elszámolnak. 

8.2    Tervező a jelen Szerződést három (3) hónapos felmondási határidővel mondhatja fel.  

8.3    Megrendelő továbbá jogosult a Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, amennyiben 

a Tervező a Szerződésben meghatározott kötelezettségével kapcsolatosan súlyos 

szerződésszegést követ el és a szerződésszegést a Tervező – amennyiben az orvosolható – a 

szerződésszegés orvosolásával kapcsolatosan a Megrendelő által küldött felszólításban 

meghatározott nyolc (8) naptári napos határidő elteltével sem orvosolja. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül különösen: 

(a) harminc (30) naptári napon túli tervezői késedelem (bármely tervszakaszban); 

(b) tervezői hibás teljesítés, amennyiben a Tervező a hibát megrendelői felszólítás ellenére a 

Megrendelő által meghatározott észszerű határidőn belül nem javítja ki; 

(c) a Tervező a tervezési szolgáltatások nyújtását beszünteti, vagy felfüggeszti; 

(d) ha a Tervező csődeljárás kezdeményezéséről dönt, ellene felszámolási, cégtörlési eljárást 

kezdeményeznek vagy végelszámolásáról születik döntés. 

8.4        A felmondási nyilatkozatot ajánlott levél vagy tértivevényes levél formában kell a másik Fél 

részére megküldeni. 

8.5        Megrendelői felmondás esetén a Tervező a felmondás napjáig az elvégzett Feladat 

vonatkozásában, a Jegyzőkönyvben rögzített Tervezési Díj arányos megtérítésére jogosult, 

amely nem érinti természetesen Megrendelő azon jogát, hogy a Tervező késedelmes vagy 

hibás teljesítéséből eredő kötbér-, és kártérítési igényét érvényesítse. 

8.6    Megrendelő felmondása esetén jogosult a már átvett tervdokumentációt, illetve annak átvett részét 

megtartani és azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a 11. pont szabályai szerint 
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illeti meg. A Tervező köteles a birtokában lévő, már leszállított tervdokumentáció 

felhasználásához szükséges minden iratot, rajzot, adatot a Megrendelőnek átadni. 

8.7       Jelen Szerződés megszűnése esetén Megrendelő jogosult a már átvett tervdokumentációt, 

illetve annak átvett részét megtartani és azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a 

11. pontban foglaltak szerint illeti meg. A Tervező köteles a birtokában lévő, már leszállított 

tervdokumentáció felhasználásához szükséges minden iratot, rajzot, adatot a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. 

9. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

9.1    Tervező köteles – a Megrendelő kérésére a Megrendelő képviseletében - az engedélyezési 

eljárásokban részt venni. A Megrendelő a Tervező kérésére köteles a tervezés folyamatában 

felmerülő lényeges kérdésekben állást foglalni, utasítást adni, a Tervező pedig köteles az ilyen 

kérdésekben a Megrendelőnek a szükséges szakmai tanácsokat megadni. 

9.2    Megrendelő jogosult a Feladat teljesítését megbízottjai útján figyelemmel kísérni és megbízottján 

keresztül a Tervezőt szükséghez képest utasításokkal ellátni. Amennyiben a Feladat teljesítése 

során a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles arra írásban 

figyelmeztetni, megjelölve az ilyen utasításnak megfelelő eljárás lehetséges következményeit 

is. 

9.3    Felek kötelesek együttműködni a Szerződés teljesítése céljából. Felek megállapodnak, hogy 

egymást folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják minden olyan fejleményről, körülményről, 

amely a Szerződés teljesítését befolyásolja. A hozzájuk kézbesített hatósági döntésekről azok 

csatolásával öt (5) munkanapon belül írásban értesítik egymást. 

10. KÖZREMŰKÖDŐK 

10.1 A Tervező feladatainak ellátásához indokolt esetben jogosult közreműködő igénybevételére, ha 

a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege, határideje miatt más 

módon nem teljesíthető. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködők részére nem 

lehet kiszervezni. A közreműködők igénybevételének mértéke nem haladhatja meg a jelen 

Szerződés 2.1 pontjában foglalt Tervezési Díj 40%-át. 

10.2 Tervező az igénybe venni kívánt közreműködő személyéről, feladatáról és a Feladat kapcsán 

végzett tevékenységének ellenértékéről a közreműködői tevékenység megkezdését megelőző 

öt (5) munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni. 

10.3 A Tervező az esetleges közreműködők kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges 

beszerzései során jelen Szerződésben valamint adott esetben a Kbt.-ben foglalt rendelkezések 

figyelembevételével köteles eljárni. 

10.4 A Tervező az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját maga 

végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A Tervező köteles az erről szóló 

szerződésben kikötni, hogy a Tervező tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is 

jogosult. 

11. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK ÉS FELHASZNÁLÁSI JOG 

11.1 A Szerződés alapján a Tervező vagy bármely alvállalkozója által bármely tervezési fázisban 

elkészített tervdokumentáció, terv, és egyéb szellemi alkotás szerzői jogi védelem alatt áll 

(„Szellemi Alkotások”). 
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11.2 A Megrendelő a Szellemi Alkotásokkal való rendelkezési jogát kiköti, azaz a Szerződéssel 

kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely 

terv és egyéb szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezhet, az adott munkarész 

ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően. 

11.3 Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Szellemi Alkotásokat nem csak saját 

belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját tevékenysége körében használhatja fel, hanem 

nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg 

továbbadhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban 

szabadon felhasználható. 

11.4 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. Első részének III. és V. fejezete alapján a 

Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett valamennyi Szellemi Alkotással 

kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, továbbá 

Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő a Szellemi Alkotások felhasználására 

harmadik személynek további engedélyt adjon. 

11.5 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében az általa a Megrendelő részére 

adott felhasználási engedély kiterjed különösen: 

(a) a Szellemi Alkotások átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 

történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

(b) a Szellemi Alkotások többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy 

hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való 

másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló 

többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

11.6 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja 

különösen a Szellemi Alkotások (vagy azok bármely részletének) bármilyen módosítását, 

megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, 

beszerkesztését, betervezését. 

11.7 Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a Szellemi 

Alkotásokat, illetve az azokra vonatkozó dokumentáció bármely munkarészét Harmadik 

Személynek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

11.8 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen 11. pontban meghatározott felhasználási jogok 

ellenértékét a Tervezési Díj tartalmazza.  

11.9 A Tervező szavatolja és helyt áll azért, hogy: 

(a) Az általa vagy az alvállalkozója által a jelen a Szerződés alapján elkészített és átadott 

valamennyi Szellemi Alkotás kapcsán sem az alvállalkozóinak, sem harmadik személynek 

nem áll fenn bármely olyan joga, amely az adott Szellemi Alkotással kapcsolatos 

megrendelői szerződésszerű jogszerzést, a Szellemi Alkotások Megrendelő által történő, 

a Szerződés szerinti felhasználását akadályozza, korlátozza vagy kizárja; 

(b) Tervező jogosult feltétlen és visszavonhatatlan felhasználási jogot adni a Megrendelőnek 

a Szellemi Alkotásokra, különösen a tervdokumentációra, valamint valamennyi tervre a 

jelen Szerződés rendelkezései alapján; 

(c) A jelen pont szerint adott felhasználási jog és a Szerződéses kötelezettségek Tervező általi 

teljesítése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzői jogot, üzleti titkot vagy harmadik 

személy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát; 
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(d) Tervező minden alvállalkozóval olyan szerződést kötött illetve köt, amely lehetővé teszi a 

Megrendelő részére a Szerződés szerinti felhasználási jogok megadását és gyakorlását; 

(e) a Szerződés megkötése előtt a Tervező nem adott semmilyen felhasználási engedélyt 

semmilyen harmadik személynek a Szellemi Alkotásokra vonatkozóan. 

11.10 Tervező köteles megtéríteni a Megrendelőnél felmerült valamennyi igazolt kárt, veszteséget 

vagy költséget (beleértve az észszerű ügyvédi költséget is), amely a Megrendelőnél amiatt 

merült fel, mert Tervező megszegte az előző pontokban foglalt szavatossági nyilatkozatát és 

kötelezettségvállalását vagy a jelen pontban a Megrendelőnek biztosított jogokból következő 

kötelezettségét. 

11.11 Tervező az elkészült tervdokumentációra való hivatkozást kizárólag referenciaként, továbbá 

szakmai folyóiratban illetve kiállításokon hozhatja a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül 

nyilvánosságra. A fentieken kívüli esetekben és módon Tervező nem jogosult a Szellemi 

Alkotásokat, különösen a Szerződés tárgyát képező tervezési szolgáltatások nyújtása során 

keletkező tervdokumentációt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 

nyilvánosságra hozni, harmadik személlyel közölni, valamint annak használatára harmadik 

személynek engedélyt adni. 

12. SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÓI 

12.1 A Megrendelő és a Tervező a kapcsolattartásra a lenti 12.4 pontban megnevezett kapcsolattartó 

személyt jelölik ki, amelyek közül Tervező részéről az egyik a Szerződést, illetve az annak 

módosítását érintő kérdésekért, míg a másik a tervszolgáltatással kapcsolatos szakmai 

kérdésekért lesz felelős. 

12.2 A megrendelői kapcsolattartó által közöltek megrendelői utasításnak minősülnek a Szerződés 

által megszabott kereteken belül. A Megrendelő által kijelölt személyek a Tervező 

szolgáltatásait a teljesítés időszaka alatt folyamatosan figyelemmel kísérik és ellenőrzik, a 

megrendelői követelményeket elsősorban a megrendelői kapcsolattartó közvetíti a Tervező 

számára. 

12.3 Felek az általuk kijelölt kapcsolattartó személyek megváltoztatásáról haladéktalanul kötelesek 

egymást írásban értesíteni. A Tervező köteles a megrendelői kapcsolattartóval folyamatosan 

együttműködni, kérésére tájékoztatást adni a munka menetéről, az ellenőrzést lehetővé tenni, 

és az észrevételeit, kéréseit a tervezési munka során figyelembe venni. 

12.4 A Felek kapcsolattartói 

a) Megrendelő részéről a Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult 

képviselője: 

b) Megrendelő részéről a javítás, kiegészítés, átdolgozás elrendelésére, valamint 

jóváhagyásra, továbbá a teljesítésigazolásra jogosult képviselő: 
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c) Tervező részéről a Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

d) Tervező részéről szakmai, tervszolgáltatási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult 

képviselője: 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról 

kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a 

kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Szerződést nem 

módosítják. 

A kapcsolattartásra jogosult képviselők a Szerződés lényeges kérdéseiben a másik Félhez 

érvényes közlést csak írásban, e-mail vagy ajánlott levél útján tehetnek azzal, hogy Felek 

előnyben részesítik az elektronikus úton történő kommunikációt. 

12.5 Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött 

bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény tértivevényes 

postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, amennyiben a 

tértivevényes postai küldemény a feladóhoz „címzett ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel 

érkezik vissza, a kézbesítés napja a tértivevényes postai küldemény feladóhoz történő 

visszaérkezésének napja, illetve amennyiben a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik 

vissza a feladóhoz, a tértivevényes postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a második 

postai kézbesítési kísérlet napján. Ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító 

szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a 

kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban, elektronikus levél útján történő 

továbbítás esetén pedig az elektronikus levelezőrendszer szerinti kézbesítési jelzésben (ennek 

hiányában a címzett által küldött visszaigazolásban) foglaltak szerint. 

13. BIZTOSÍTÁS 

13.1 A Tervező  köteles a jelen Szerződés szerinti Feladatot is lefedő szakmai tervezői 

felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és 

hatályában fenntartani) és köteles azt a Feladat teljesítésének teljes időtartama alatt, valamint 

a Szerződés teljesítését követő harminchat (36) hónapig fenntartani. 

13.2 A fenti 13.1 pontban meghatározott biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a tervezői 

művezetésre is, ha ennek megrendelésére sor kerül. 



17 

 

14. TITOKTARTÁS, KÖZÉRDEKŰ ADAT ÉS GDPR 

14.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen 

nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi 

lehetővé. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során birtokába jutott 

bizalmas információkat megtartja, azt alkalmazottaival és közreműködőivel megtartatja, 

harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, nyilvánosságra nem hozza.  

14.2 A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó 

vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő 

(vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 

személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

14.3 A Felek tudomásul veszik, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati 

költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 

juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 

használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 

vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 

nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a 

technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési 

és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, 

amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 

okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének 

lehetőségét. 

14.4 A Felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, 

illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési 

pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a Szerződés lényeges tartalmáról 

a tájékoztatás üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

14.5 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

számú rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit. 

14.6 Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során személyes 

adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a 

másik Fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 

bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik 

részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik 

felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik hozzáférhetővé. 

Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a 

megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű 

kezelése érdekében szükséges lehet. Az Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi 

elérési útvonalon érhető el: https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-

tajekoztatok;id=892. 
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14.7 Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 

személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az 

adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

15. MÓDOSÍTÁS 

A Szerződés bármely módosítása csak írásbeli formában, mindkét Fél cégszerű aláírásával 

érvényes. 

16. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

A jelen Szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napját követő napon lép hatályba, 

amennyiben Felek nem egyidőben írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja és 

a Felek általi kölcsönös teljesítésig tart.  

17. IRÁNYADÓ JOG 

A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, 

különösen az Szjt., valamint a Ptk. szabályai, azon belül is elsősorban a tervezési szerződésre 

vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

18. PÉLDÁNYSZÁM 

A jelen Szerződés … (…) számozott oldalból és 5 (öt) számozott mellékletből áll és 4 (négy), 

egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti 

példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Tervezőt illet meg és minden példány ugyanazon 

Szerződést jelenti. 

A Szerződést a Szerződő felek elolvasták, megértették, s mint szerződési akartukkal 

mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján írták alá. 

19. MELLÉKLETEK 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 

1. Tervező nyilatkozata a Kbt.-ben meghatározott úgynevezett in house feltételek 

fennállásáról 

2. számú melléklet: Piaci árelemzés  

3. számú melléklet: Műszaki leírás 

4. számú melléklet: Meghatalmazás 

5. számú melléklet: „008479” azonosítószámú, „REALLOCATE - Forgalomcsillapítási 

beavatkozások tervezése” megnevezésű engedélyokirat 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2025. …………………… Kelt: Budapest, 2025. …………………… 



19 

 

 
 
 
 

……………………………………… 
Megrendelő 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

hatáskörében eljárva 
Barsi Orsolya főosztályvezető 

Klíma-és Környezetügyi Főosztály 

 
 
 
 

……………………………………… 
Tervező 

Budapest Közút Zrt. 
képviseli: Szőke Gábor vezérigazgató 

 
 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 

Budapest, 2025. …………………… 
 
 
 
…………………………………..     
             Bakó Aliz           
       gazdasági igazgató 

Gazdasági Igazgató Irodája              
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ÁRSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

a „REALLOCATE K+F projekt mintabeavatkozásainak tervezése” 

tárgyú feladat ellátásához 

 

 

 

Feladatok 

 

A REALLOCATE elnevezésű EU-s projekt tervezésére és kivitelezésére a Budapest Közút Zrt.-

t bízta meg. A projekt a BKK bevonásával valósul meg,  melynek célja a közterületeket olyan 

átalakítása átalakítása, hogy azok a védtelen közlekedők számára biztonságosabbak legyenek. 

A projekt jelenlegi tervezési helyszínei: 

• .  IV. kerületi mintabeavatkozás: Fóti út újrafelosztása, kerékpársávok létesítése a Baross utca és 

a Váci út között,  

• VIII. kerületi mintabeavatkozás: Belső-Baross utca forgalomcsillapítása. 

 

A tervezésre szóló in-house szerződés előkészítés alatt áll, melynek tervezési díja 

: bruttó 15.468.000 Ft. 

 

A Budapest Közút Zrt. Vezetéstámogatási Főosztálya a műszaki leírás megküldésével együtt 

kérte a tervezési díj vizsgálatát és a piaci árnak való megfelelőség igazolását. 

 

 

A jelen Árszakértői vélemény elkészítésénél figyelembe vett jogszabályok, egyéb 

követelmények 

 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

• Magyar Mérnöki Kamara Díjszabás 

• Műszaki leírás (1. számú melléklet) 

 

 

Szakértői vélemény elkészítésének menete 

 

Lépések 

• Hatályos jogszabályok összegyűjtése, áttanulmányozása 

o 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

o 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

o Magyar Mérnöki Kamara Díjszabás 

• Rendelkezésemre bocsátott dokumentumok áttanulmányozása 

o Műszaki leírás 

• Számítások elvégzése 

• Szakvélemény összeállítása 

  

pinter.zoltan.a
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Részletes értékelés, számítások 

 

Az elvégzendő szükséges feladatokat, az ehhez szükséges követelményeket a rendelkezésemre 

bocsátott Műszaki leírás  és a 191/2009 kormányrendelet rögzíti. 

A feladat ellátásához szükséges szakmai tapasztalatokat, a megfelelő tervezői jogosultságot a 

266/2013 kormányrendelet rögzíti. 

 

A fentiekben meghatározottak alapján korrekt számítást lehet végezni a Magyar Mérnöki 

Kamara honlapján elérhető online Mérnöki Díjszabás alkalmazásával. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles honlapján a jelenleg hatályos alábbi előírások 

találhatóak: 

 
Mérnöki díjszabás 

A kamarai törvény rendelkezései alapján a Magyar Mérnöki Kamara kidolgozza a mérnöki 

tevékenységek ajánlott díjszabását. 

Online díjszámítás: 

Az on-line díjszámítási felületet elérhetik a következő címen: ON-LINE MÉDI 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2022. július 13-án tartott ülésén a 61/2022 (VII. 13) határozatával 

elfogadta, hogy az ajánlott mérnöki napidíjat a KSH adott évi inflációval növelt összeggel 

automatikusan emelje minden év január elsején. 

 

ÚJ MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 

(Érvényes 2025. január 1-től.) 

Mérnöknap díja forintban 

(a táblázatban szereplő értékek nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák) 

Kiemelt 

Mérnök 

Irányító 

Mérnök 

Önálló 

Mérnök 

Beosztott 

Mérnök 

Kezdő 

Mérnök 

Segéd 

tervező, 

szerkesztő 

420.000 Ft 307.000 Ft 244.000 Ft 185.000 Ft 123.000 Ft 92.000 Ft 

 

Az ajánlott mérnöki napidíj tartalma: 

I. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

266/2013. (VII.13.) Korm. rendelet 18.§-ának figyelembevételével a mérnöki napidíj 

magában foglalja: 

a) a szolgáltatást végzők bruttó munkadíja, valamint ezek járuléka, 

b) adók (az általános forgalmi adó kivételével), 

c) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke, 

d) az értékcsökkenési leírás, 

https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/
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e) vállalkozói nyereség, 

f) általános rezsiköltségek, ennek keretében 

fa) irodabérlet vagy amortizáció, és rezsiköltségek, 

fb) hardverek (számítógép, nyomtató, szkenner stb.), szoftverek költsége, 

fc) könyvelés, ügyvédi szolgáltatás költsége, 

fd) helyi közlekedés költsége, 

fe) adminisztrációs költségek (posta, nyomtatás, másolás), 

ff) kommunikációs költségek (weblap stb.), 

fg) felelősségbiztosítási díj, 

fh) kamarai tagdíjak költsége, szakmai továbbképzés költsége, rendezvények költsége, 

fi) banki költségek, 

g) az egyéb ráfordítások teljes összegét. 

II. A mérnöki napidíj nem tartalmazza a távolsági közlekedés költségeit, azt külön kell 

elszámolni. 

 

 

Régi díjtáblázatok: 

MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 

(Érvényes 2024. január 1-től – 2024. december 31-ig) 

Mérnöknap díja forintban 

(a táblázatban szereplő értékek nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák) 

Kiemelt 

Mérnök 

Irányító 

Mérnök 

Önálló 

Mérnök 

Beosztott 

Mérnök 

Kezdő 

Mérnök 

Segéd 

tervező, 

szerkesztő 

405.000 Ft 296.000 Ft 235.000 Ft 178.000 Ft 119.000 Ft 89.000 Ft 

MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 

(Érvényes 2023. január 1-től – 2023. december 31-ig) 

Mérnöknap díja forintban 

(a táblázatban szereplő értékek nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák) 

Kiemelt 

Mérnök 

Irányító 

Mérnök 

Önálló 

Mérnök 

Beosztott 

Mérnök 

Kezdő 

Mérnök 

Segéd 

tervező, 

szerkesztő 

344.000 Ft 252.000 Ft 200.000 Ft 151.000 Ft 101.000 Ft 76.000 Ft 
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MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 

(Érvényes 2021. január 1-től.) 

Mérnöknap díja forintban 

(a táblázatban szereplő értékek nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák) 

Kiemelt 

Mérnök 

Irányító 

Mérnök 

Önálló 

Mérnök 

Beosztott 

Mérnök 

Kezdő 

Mérnök 

Segéd 

tervező, 

szerkesztő 

300.000 Ft 220.000 Ft 175.000 Ft 132.000 Ft 88.000 Ft 66.000 Ft 

 

MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 

(érvényes 2017. december 1-től 2020. december 31-ig) 

Mérnöknap díja forintban 

(a táblázatban szereplő értékek nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák) 

idő 

(nap) 

Kiemelt 

Mérnök 

Irányító 

Mérnök 

Önálló 

Mérnök 

Beosztott 

Mérnök 

Kezdő 

Mérnök 

Segéd 

tervező, 

szerkesztő 

1–10 250 180 130 100 70 50 

11–30 235 170 120 95 65 47 

31–50 220 160 115 90 62 45 

50–

100 
210 150 110 85 58 42 

100 

felett 
200 140 100 80 55 40 
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Mérnök kategóriák meghatározása 

Kiemelt mérnök: 

Különleges szaktudást és szakmai tapasztalatot igénylő, általános műszaki, szervezési, 

gazdálkodási és irányítási gyakorlattal rendelkező mérnök. Felelőssége műszaki, ügyviteli, 

gazdasági egyaránt. Széles, átfogó szakterület kiemelkedő, általánosan elismert szaktekintélye, 

kiemelkedő szakmai és irányítói gyakorlattal, tapasztalattal. Jellemzően nagy gyakorlattal és 

elismertséggel vezető tervezői, szakértői jogosultsággal rendelkezik. 

Irányító mérnök: 

Önálló, nagy gyakorlatú és áttekintő képességű mérnök, széleskörű szaktudást, szakmai és 

irányítói tapasztalatot igénylő, felelősségteljes alkotó tevékenység. Elsősorban 

munkacsoport(ok) munkáját irányítja, osztozik azok felelősségében, esetenként önálló munkát 

is végez. Felelős a saját és az általa irányított mérnökök munkájáért is. Széles szakterület nagy 

tapasztalatú, átfogó ismerője, egy vagy több speciális terület szakértője, irányításban és 

gazdálkodásban gyakorlattal rendelkezik. Jellemzően vezető tervezői, szakértői jogosultsággal 

rendelkezik. 

Önálló mérnök: 

Az átlagos, egyszerűbb feladatokat önállóan, felelősséggel megoldja, az összetett, speciális 

feladatokat esetenkénti irányítással, vagy szakértő bevonásával oldja meg. Irányítja a beosztott 

mérnök munkáját. Egy szakterületen általános szakismerettel és gyakorlattal rendelkezik. 

Jellemzően tervezői, kezdő szakértői jogosultsággal rendelkezik. 

Beosztott mérnök: 

Irányítás alapján végzett felelősség-teljes mérnöki tevékenység, Munkáját részben önállóan 

végzi, de rendszeres irányítása szükséges. A munkájáért a felelősség részben őt, részben az 

irányítóját terheli. Egy adott szakterületen kellő gyakorlattal rendelkezik. 

Mérnök gyakornok: 

Irányítás mellett végzett műszaki, mérnöki tevékenység. Feladatai kezdő szaktudást igénylő 

részfeladatok önálló megoldása, de a felelősséget a munkáért az irányító mérnök viseli. 

Szakismerete az egyetemi, főiskolai végzettség szintjének és 1-2 éves műszaki gyakorlatnak 

felel meg, tervezői, ill. szakértői jogosultsággal még nem rendelkezik. 

Segéd tervező, szerkesztő (nem mérnöki tevékenység): 

Irányítás alapján végzett műszaki vagy irodai betanított tevékenység, szokványos, ismétlődő 

részfeladatok megoldása. Szaktudása legalább technikusi, vagy egyéb szakirányú középfokú 

végzettség és legalább három éves szakmai gyakorlat. 
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Online Díjszámítás eredmények 

Összes bruttó tervezési díj: 15.468.000 Ft 

Összes nettó tervezési díj: 12.180.000 Ft 

Összes kivitelezési nettó Vállalkozói díj: 135.000.000.- Ft 

 

 

 
Mérnöknap Díj alapú számítás alkalmazásával 

 

 
  

Kiemelt 
Mérnök

Irányító 
Mérnök

Önálló 
Mérnök

Beosztott 
Mérnök

 Kezdő 
Mérnök

Segéd 
tervező

, 
szerkes

ztő

Mindösszes
en nettó Ft

480 000 Ft 307 000 Ft 244 000 Ft 185 000 Ft

Létszám 1 2 2 4
Mérnöknap 4 5 10 10
Nettó összeg 1 920 000 Ft 3 070 000 Ft 4 880 000 Ft 7 400 000 Ft 12 390 000 Ft

Nettó összeg 15 735 300 Ft
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Megállapítások, vélemény 

A Műszaki leírást adatai szerint az egyösszegű átalánydíj összege: 

A Magyar Mérnöki Kamara Online díjszámítása alapján megállapítható, hogy a Díjalapú 

számítás esetében a tervezői i tevékenység díja 

12.389.000.- Ft + ÁFA = 15.734.030.- Ft 

Mérnöknap díj alapon számolva a 15 projektre vonatkozóan a tervezési díj: 

12.390.000 Ft + ÁFA = 15.735.300.- Ft 

Megállapítható, hogy a műszaki tartalom megvalósítását figyelembe véve a reális piaci árakkal, 

a Magyar Mérnöki Kamara online díjszabása összhangban van, melynél a vizsgálat tárgyát 

képező ajánlati ár meghatározásánál figyelembe vett bruttó 15.468.000 Ft alacsonyabb. 

A vizsgálat alapján a tervezési munkára megállapított bruttó 15.468.000 Ft egyösszegű díj 

elfogadását javaslom. 

2025. július 9. 

árszakértő 

igazságügyi szakértő 
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1. számú melléklet 
 

Műszaki leírás  

a „REALLOCATE K+F projekt mintabeavatkozásainak tervezése” 

 elnevezésű feladat ellátásához 

 

1./ Előzmények: 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő) projektpartnerként vesz részt a 

REALLOCATE (Rethinking the dEsign of streets And pubLic spaces to Leverage the mOdal shift to 

Climate-friendly Active Transport Everywhere – Az utcák és közterek tervezésének újragondolása, 

annak érdekében, hogy a módváltást az éghajlatbarát aktív közlekedés felé mozdítsák el mindenhol) 

elnevezésű projektben (a továbbiakban: Projekt), amely az Európai Unió Horizon Europe programjának 

támogatásával valósul meg 2023. május 1. és 2027.05.30. napja között. A projektben inkluzív, 

biztonságos, megfizethető és fenntartható városi mobilitás tervezése történik, illeszkedve a 

biztonságos, klímasemleges mobilitási rendszerekhez a VIII. kerületben a Baross utca belső szakaszán, 

valamint a IV. kerületben a Fóti út - Megyeri út kereszteződésében. 

 

2./ A feladatellátás tárgya és általános feladatmeghatározás 

Vállalkozó feladata Megrendelő részére két helyszínre vonatkozó forgalomtechnikai és közterületi 

beavatkozásokhoz tartozó tervezési feladat ellátása a jelen műszaki leírásban foglaltak szerint. 

Megrendelő a Projekt keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel közösen együttműködve 

innovatív közlekedésbiztonsági és közterület újrafelosztási lehetőségeket tesztel. Ennek keretében két 

helyszínen történik forgalomtechnikai és közterület átalakítási beavatkozás, melyek előkészítése és 

értékelése adat alapon történik.  

 

3./ Részletes feladatok:  

Vállalkozó feladata a meghatározott területeken jelen Műszaki leírásban felsorolt beavatkozások 

megvalósításához: 

• engedélyezési és kiviteli/egyesített tervek (a végleges állapotot mutató forgalomtechnikai és a 
beavatkozástól függően, szükség esetén útépítési tervek, megvalósulási tervek) elkészítése, 

• a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése, 

• a tervezési munka során a tervezett beavatkozásokról a BKK Zrt.-vel és az érintett 
önkormányzatokkal való előzetes egyeztetés. Az egyeztetések és a tervezés során az alább 
felsorolt beavatkozási javaslatoktól eltérések, változási kérések merülhetnek fel, amelyek 
szerint a tervezési paraméterek módosítása válhat szükségessé. 

 

3.1. IV. kerületi mintabeavatkozás: Fóti út újrafelosztása, kerékpársávok létesítése a Baross utca 

és a Váci út között 

Keresztmetszeti elrendezési javaslat 

Általános keresztmetszet (kétoldali parkolósávval): 

A meglévő 17,18 méter széles útpálya felosztása az alábbiak szerint: 

• irányonként egy általános forgalmi sáv (jellemzően 3 m) 

• irányonként egy kerékpársáv (2x1,25 m) 

• irányonként egy parkolósáv (2x2,0 m), kerékpársáv mentén biztonsági sávval (2x0,6 m) 
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Csomópontok 

Mellékutcák csomópontjai 

Valamennyi mellékúti torkolatban kérjük mindkét oldalon biztosítani a kerékpársávok kerékpárral járható 

kapcsolatát (kerékpáros átvezetések piros aláfestéssel). A Fóti úti kerékpársávról a mellékutcákba 

történő balra kanyarodás vizsgálata opcionális, javasolt ennek biztosítására a parkolósávokban néhány 

parkolóhely megszüntetése, valamint a középsziget áttörése. 

Ahol a csomópontoknál parkolósávok kezdődnek, illetve végződnek, jellemzően a mellékúti 

torkolatokban, azokat kérjük festett, flexibilis pollerrel védett járdafülekkel lezárni. 

 

 

 

Fóti út – Megyeri úti csomópont 

A Fóti út – Megyeri út csomópont mindkét oldalán a Fóti úti kerékpársávok átvezetése, valamint a 

kereszteződés minden irányában a kerékpáros kanyarodás biztosítása szükséges. 

A csomópontban a forgalmi sávok átrendezése szükséges a következő szerint: 

• Fóti úton Váci út felől érkező általános forgalmi sávok esetén 2 forgalmi sáv kerül kialakításra 
a kerékpársáv mellett, aminek kiosztása a BKK forgalomszámlálása alapján a BKK-val és a 
Budapest Közút Forgalomtechnikai kezelői főosztályával egyeztetve eldöntendő. Ez vagy balos 
és egyenes-jobbos sáv, vagy egyenes balos és jobbos sáv lehet. A Baross utca felé egy 
általános forgalmi sávon halad a gépjárműforgalom tovább. 

• Megyeri úton északi irány esetén nem történik változás.  

• Fóti úton Baross utca felől a kerékpársáv kialakításával eltolódnak az egyenes, valamint a 
balozó sávok, azonban megmarad a jelenlegi 3 önálló irány (egy jobbos, egy egyenes, valamint 
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egy balozó sáv). A Fóti úton a Váci út irányába egy forgalmi sáv marad, valamint a forgalmi sáv 
mellett készül kerékpársáv. A Megyeri úti iskola mellett kialakított K+R hely megmarad. 

• Megyeri út északi irányából érkező forgalom számára a jelenlegi állapothoz képest nincs 
változás.  
 

 

 

Váci úti csomópont 

A Váci úti csomópontban a Fóti út irányából szükséges biztosítani a kerékpáros kapcsolatot a Váci úti 

kerékpárúttal. A kerékpársáv szélessége legyen legalább 1,5 m a szegély mentén kialakított 

kerékpársáv esetén. 

A Váci út északi irányból új kerékpáros átvezetés kialakítása szükséges a gyalogátkelőhely mentén, 

ahonnan a Fóti úti kerékpársáv elérhető. 

 

További javasolt beavatkozások a területen: 

• A Megyeri úti iskola melletti zöldfelületi parkolás levédése érdekében parkolásgátló elemek 
kihelyezése. 

 

3.2. VIII. kerületi mintabeavatkozás: Belső-Baross utca forgalomcsillapítása 
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Keresztmetszeti elrendezési javaslat 

Általános keresztmetszet 

A meglévő útpálya felosztása az alábbiak szerint: 

• nyitott kerékpársávok közötti kétirányú általános útfelület 3,60 m legyen  

• irányonként egy nyitott kerékpársáv (2x minimum 1,5 m) 

• irányonként egy parkolósáv (2x2,0 m), kerékpársáv mentén biztonsági sávval (2x0,8 m) 

A nyitott kerékpársávok szélessége minimum 1,5 m általános szakaszon, a köztes útfelület állandó 3,60 

m legyen, amit a fokozatosan változó szélességű kerékpársávok vesznek közre. Ez azért fontos, mert 

3,80 m és 4,80 m közötti szélességtartományban a gépjárművezetők számára nem egyértelmű, hogy 

elférnek-e kitérés nélkül a köztes útfelületen. 

A belső Baross utcán nyitott kerékpársáv kialakítása szükséges a Mária utca és a Névtelen utca között, 

a Mária utca és a József körút között pedig kerékpársáv tervezendő. 

A belső Baross utca Harminckettesek tere torkolatáig tartó szakaszán (Harminckettesek tere nem képezi 

részét a mintaprojektnek) mindkét irányában a közösségi közlekedést szükséges előnyben részesíteni, 

az átmenő autóforgalom minimalizálásával.  

Az egyéni gépjárműforgalom korlátozása a következőképp valósítandó meg:  

Centrum irányban a Mária utcánál egyenesen csak közösségi közlekedési és kerékpárforgalom 

(mikromobilitási forgalom) haladhat, egyéb járművekkel kötelező a Mária utcára balra kanyarodni. 

Kőbányai út irányában a Szabó Ervin téri gyalogos átkelőhelynél a Névtelen utcáról a Baross utcára 

jobbra csak közösségi közlekedési és kerékpárforgalom (mikromobilitási forgalom) haladhat, egyéb 

járművekkel kötelező balra kanyarodni. 

A Baross utcára továbbra is be lehet hajtani a Palotanegyedből, illetve az Üllői út felől a Szentkirályi és 

Mária utcákból.  

A jelenlegi parkolósáv helyben maradna, viszont a Szentkirályi utca buszmegálló áthelyezésének 

vizsgálata szükséges, javasolt a buszmegállót a kórház elé átmozgatni. 

 

 

Csomópontok 

Mellékutcák csomópontjai 

Ahol a csomópontoknál parkolósávok kezdődnek, illetve végződnek, jellemzően a mellékúti 

torkolatokban, azokat festett, flexibilis pollerrel védett járdafülekkel javasolt lezárni. 

A kórházbejáratok előtti térbővületeket, taktikai elemekkel lehet létrehozni, ezeket a tervezés során 

javasolt vizsgálni. Ezek megvalósítása opcionális. 

Névtelen utca csomópont 

Az Üllői út felől a belső Baross utca irányában (a Névtelen utcába) az autóforgalom részére a balra 

kanyarodás megengedett, a belső Baross utára csak busszal, valamint kerékpárral szabad behajtani, 

ezt útburkolati jellel, valamint közúti jelzőtáblákkal is jelölni szükséges. A belső Baross utcáról a Névtelen 

utca felé kihajtás egy forgalmi sávon történik. 
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Szentkirályi utcai csomópont 

A Szentkirályi utcai csomópontban a belső Baross utcai kerékpársávok átvezetése szükséges. A 

csomópontnál, ahol parkolósávok kezdődnek, illetve végződnek, azokat javasolt járdafülekkel lezárni. A 

Szentkirályi utcánál lévő gyalogos átkelőhely helyben marad. A Szentkirályi utca felől érkező gépjármű 

forgalom a belső Baross utcán keresztül kihajthat. 

Mária utcai csomópont 

A Mária utcai csomópont átalakítása szükséges. A csomópontban a belső Baross utcai kerékpársávok 

átvezetése szükséges. A Mária utcai gyalogos átkelőhelynél a Baross utcai gyalogos keresztezés 

segítése érdekében épített vagy szerelt középsziget kialakítása szükséges, míg a Mária utcát 

keresztező gyalogos átkelőhely változatlanul marad. A torkolatnál térbővületek kialakítása javasolt a troli 

kanyarodási helyigényének figyelembevételével (opcionális). 

A csomópontban a forgalmi sávok átrendezése szükséges. A belváros felől a Baross utcán érkező 

forgalom számára a jelenlegi kettő sáv helyett egy sáv marad, amelyből egyenesen és jobbra lehet 

kanyarodni. A Baross utcáról a gépjármű forgalom a József körútra az Üllői út irányába, valamint a 

Baross utca felé hajthat ki. A Harminckettesek tere irányából érkező forgalom részére a kerékpársáv 

mellett egy egyenes buszsáv a Baross utcán a belváros felé, valamint egy balra kanyarodó forgalmi sáv 

szükséges a Mária utca felé. 

Mária utca tehermentesítése 

Az előzetesen folytatott rendszám alapú vizsgálatok alapján a Mária utca tehermentesítése vizsgálandó 

(Mária utca forgalma visszatorlódik a Krúdy utcára). A tervezés során a Mária utca tehermentesítésére 

többféle szcenárió vizsgálata szükséges, igazodva a Nagykörúti Bringasztráda projekthez, valamint az 

érintett kerületi önkormányzat döntéséhez. Javasolt vizsgálandó kialakítási javaslatok: 

• Csepreghy utca megfordítása, 

• Csepreghy utca mindkét irányból történő lezárása. 

4./ Eredménytermékek 

A Projekt keretében készült koncepcionális dokumentumok, tervek előzetesen megosztásra kerülnek. 

Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő részéről további, a Megrendelő birtokában lévő 

dokumentációra, adatra van szüksége, igényét a Megrendelő felé köteles jelezni a rendszeres 

egyeztetések alkalmával. 

Vállalkozó feladata engedélyezési/kiviteli (egyesített) és megvalósulási tervek elkészítése pdf és dwg 

formátumban. 
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Műszaki leírás  

a „REALLOCATE – Forgalomcsillapítási beavatkozások tervezése” 
 elnevezésű feladat ellátásához 

 
1./ Előzmények: 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő) projektpartnerként vesz részt a 
REALLOCATE (Rethinking the dEsign of streets And pubLic spaces to Leverage the mOdal shift to 
Climate-friendly Active Transport Everywhere – Az utcák és közterek tervezésének újragondolása, 
annak érdekében, hogy a módváltást az éghajlatbarát aktív közlekedés felé mozdítsák el mindenhol) 
elnevezésű projektben (a továbbiakban: Projekt), amely az Európai Unió Horizon Europe programjának 
támogatásával valósul meg 2023. május 1. és 2027. május 30. napja között. A projektben inkluzív, 
biztonságos, megfizethető és fenntartható városi mobilitás tervezése történik, illeszkedve a 
biztonságos, klímasemleges mobilitási rendszerekhez a VIII. kerületben a Baross utca belső szakaszán, 
valamint a IV. kerületben a Fóti út - Megyeri út kereszteződésében. 

 

2./ A feladatellátás tárgya és általános feladatmeghatározás 

Vállalkozó feladata Megrendelő részére két helyszínre vonatkozó forgalomtechnikai és közterületi 
beavatkozásokhoz tartozó tervezési feladat ellátása a jelen műszaki leírásban foglaltak szerint. 

Megrendelő a Projekt keretében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel (BKK Zrt.) közösen 
együttműködve innovatív közlekedésbiztonsági és közterület újrafelosztási lehetőségeket tesztel. 
Ennek keretében két helyszínen történik forgalomtechnikai és közterület átalakítási beavatkozás, 
melyek előkészítése és értékelése adat alapon történik.  

 

3./ Részletes feladatok:  

Vállalkozó feladata a meghatározott területeken jelen műszaki leírásban felsorolt beavatkozások 
megvalósításához: 

• engedélyezési és kiviteli/egyesített tervek (a végleges állapotot mutató forgalomtechnikai és a 
beavatkozástól függően, szükség esetén útépítési tervek, megvalósulási tervek) elkészítése, 

• a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése, 

• a tervezési munka során a tervezett beavatkozásokról a BKK Zrt.-vel és az érintett 
önkormányzatokkal való előzetes egyeztetés. Az egyeztetések és a tervezés során az alább 
felsorolt beavatkozási javaslatoktól eltérések, változási kérések merülhetnek fel, amelyek 
szerint a tervezési paraméterek módosítása válhat szükségessé. 

 

3.1. IV. kerületi mintabeavatkozás: Fóti út újrafelosztása, kerékpársávok létesítése a Baross utca 
és a Váci út között 

Keresztmetszeti elrendezési javaslat 

Általános keresztmetszet (kétoldali parkolósávval): 

A meglévő 17,18 méter széles útpálya felosztása az alábbiak szerint: 

• irányonként egy általános forgalmi sáv (jellemzően 3 m) 

• irányonként egy kerékpársáv (2x1,25 m) 

• irányonként egy parkolósáv (2x2,0 m), kerékpársáv mentén biztonsági sávval (2x0,6 m) 

 

pinter.zoltan.a
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Csomópontok 

Mellékutcák csomópontjai 

Valamennyi mellékúti torkolatban kérjük mindkét oldalon biztosítani a kerékpársávok kerékpárral járható 
kapcsolatát (kerékpáros átvezetések piros aláfestéssel). A Fóti úti kerékpársávról a mellékutcákba 
történő balra kanyarodás vizsgálata opcionális, javasolt ennek biztosítására a parkolósávokban néhány 
parkolóhely megszüntetése, valamint a középsziget áttörése. 

Ahol a csomópontoknál parkolósávok kezdődnek, illetve végződnek, jellemzően a mellékúti 
torkolatokban, azokat kérjük festett, flexibilis pollerrel védett járdafülekkel lezárni. 

 

 
 
Fóti út – Megyeri úti csomópont 

A Fóti út – Megyeri út csomópont mindkét oldalán a Fóti úti kerékpársávok átvezetése, valamint a 
kereszteződés minden irányában a kerékpáros kanyarodás biztosítása szükséges. 

A csomópontban a forgalmi sávok átrendezése szükséges a következő szerint: 

• Fóti úton Váci út felől érkező általános forgalmi sávok esetén 2 forgalmi sáv kerül kialakításra 
a kerékpársáv mellett, aminek kiosztása a BKK Zrt. forgalomszámlálása alapján a BKK Zrt.-vel 
és a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai kezelői főosztályával egyeztetve eldöntendő. Ez 
vagy balos és egyenes-jobbos sáv, vagy egyenes balos és jobbos sáv lehet. A Baross utca 
felé egy általános forgalmi sávon halad a gépjárműforgalom tovább. 

• Megyeri úton északi irány esetén nem történik változás.  

• Fóti úton Baross utca felől a kerékpársáv kialakításával eltolódnak az egyenes, valamint a 
balozó sávok, azonban megmarad a jelenlegi 3 önálló irány (egy jobbos, egy egyenes, valamint 
egy balozó sáv). A Fóti úton a Váci út irányába egy forgalmi sáv marad, valamint a forgalmi 
sáv mellett készül kerékpársáv. A Megyeri úti iskola mellett kialakított K+R hely megmarad. 

• Megyeri út északi irányából érkező forgalom számára a jelenlegi állapothoz képest nincs 
változás.  
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Váci úti csomópont 

A Váci úti csomópontban a Fóti út irányából szükséges biztosítani a kerékpáros kapcsolatot a Váci úti 
kerékpárúttal. A kerékpársáv szélessége legyen legalább 1,5 m a szegély mentén kialakított 
kerékpársáv esetén. 

A Váci út északi irányból új kerékpáros átvezetés kialakítása szükséges a gyalogátkelőhely mentén, 
ahonnan a Fóti úti kerékpársáv elérhető. 

 

További javasolt beavatkozások a területen: 

• A Megyeri úti iskola melletti zöldfelület védelme érdekében parkolásgátló elemek kihelyezése. 

 

3.2. VIII. kerületi mintabeavatkozás: Belső-Baross utca forgalomcsillapítása 

Keresztmetszeti elrendezési javaslat 

Általános keresztmetszet 

A meglévő útpálya felosztása az alábbiak szerint: 

• nyitott kerékpársávok közötti kétirányú általános útfelület 3,60 m legyen  

• irányonként egy nyitott kerékpársáv (2x minimum 1,5 m) 
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• irányonként egy parkolósáv (2x2,0 m), kerékpársáv mentén biztonsági sávval (2x0,8 m) 

A nyitott kerékpársávok szélessége minimum 1,5 m általános szakaszon, a köztes útfelület állandó 3,60 
m legyen, amit a fokozatosan változó szélességű kerékpársávok vesznek közre. Ez azért fontos, mert 
3,80 m és 4,80 m közötti szélességtartományban a gépjárművezetők számára nem egyértelmű, hogy 
elférnek-e kitérés nélkül a köztes útfelületen. 

A belső Baross utcán nyitott kerékpársáv kialakítása szükséges a Mária utca és a Névtelen utca között, 
a Mária utca és a József körút között pedig kerékpársáv tervezendő. 

A belső Baross utca Harminckettesek tere torkolatáig tartó szakaszán (Harminckettesek tere nem 
képezi részét a mintaprojektnek) mindkét irányában a közösségi közlekedést szükséges előnyben 
részesíteni, az átmenő autóforgalom minimalizálásával.  

Az egyéni gépjárműforgalom korlátozása a következőképp valósítandó meg:  

Centrum irányban a Mária utcánál egyenesen csak közösségi közlekedési és kerékpárforgalom 
(mikromobilitási forgalom) haladhat, egyéb járművekkel kötelező a Mária utcára balra kanyarodni. 

Kőbányai út irányában a Szabó Ervin téri gyalogos átkelőhelynél a Névtelen utcáról a Baross utcára 
jobbra csak közösségi közlekedési és kerékpárforgalom (mikromobilitási forgalom) haladhat, egyéb 
járművekkel kötelező balra kanyarodni. 

A Baross utcára továbbra is be lehet hajtani a Palotanegyedből, illetve az Üllői út felől a Szentkirályi és 
Mária utcákból.  

A jelenlegi parkolósáv helyben maradna, viszont a Szentkirályi utca buszmegálló áthelyezésének 
vizsgálata szükséges, javasolt a buszmegállót a kórház elé átmozgatni. 

 

 

Csomópontok 

Mellékutcák csomópontjai 

Ahol a csomópontoknál parkolósávok kezdődnek, illetve végződnek, jellemzően a mellékúti 
torkolatokban, azokat festett, flexibilis pollerrel védett járdafülekkel javasolt lezárni. 

A kórházbejáratok előtti térbővületeket, taktikai elemekkel lehet létrehozni, ezeket a tervezés során 
javasolt vizsgálni. Ezek megvalósítása opcionális. 

Névtelen utca csomópont 

Az Üllői út felől a belső Baross utca irányában (a Névtelen utcába) az autóforgalom részére a balra 
kanyarodás megengedett, a belső Baross utcára csak busszal, valamint kerékpárral szabad behajtani, 
ezt útburkolati jellel, valamint közúti jelzőtáblákkal is jelölni szükséges. A belső Baross utcáról a 
Névtelen utca felé kihajtás egy forgalmi sávon történik. 

Szentkirályi utcai csomópont 

A Szentkirályi utcai csomópontban a belső Baross utcai kerékpársávok átvezetése szükséges. A 
csomópontnál, ahol parkolósávok kezdődnek, illetve végződnek, azokat javasolt járdafülekkel lezárni. A 
Szentkirályi utcánál lévő gyalogos átkelőhely helyben marad. A Szentkirályi utca felől érkező gépjármű 
forgalom a belső Baross utcán keresztül kihajthat. 

Mária utcai csomópont 
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A Mária utcai csomópont átalakítása szükséges. A csomópontban a belső Baross utcai kerékpársávok 
átvezetése szükséges. A Mária utcai gyalogos átkelőhelynél a Baross utcai gyalogos keresztezés 
segítése érdekében épített vagy szerelt középsziget kialakítása szükséges, míg a Mária utcát 
keresztező gyalogos átkelőhely változatlanul marad. A torkolatnál térbővületek kialakítása javasolt a 
troli kanyarodási helyigényének figyelembevételével (opcionális). 

A csomópontban a forgalmi sávok átrendezése szükséges. A belváros felől a Baross utcán érkező 
forgalom számára a jelenlegi kettő sáv helyett egy sáv marad, amelyből egyenesen és jobbra lehet 
kanyarodni. A Baross utcáról a gépjármű forgalom a József körútra az Üllői út irányába, valamint a 
Baross utca felé hajthat ki. A Harminckettesek tere irányából érkező forgalom részére a kerékpársáv 
mellett egy egyenes buszsáv a Baross utcán a belváros felé, valamint egy balra kanyarodó forgalmi sáv 
szükséges a Mária utca felé. 

Mária utca tehermentesítése  

Az előzetesen folytatott rendszám alapú vizsgálatok alapján a Mária utca tehermentesítése vizsgálandó 
(Mária utca forgalma visszatorlódik a Krúdy utcára). A tervezés során a Mária utca tehermentesítésére 
többféle szcenárió vizsgálata szükséges, igazodva a Nagykörúti Bringasztráda projekthez, valamint az 
érintett kerületi önkormányzat döntéséhez. Javasolt vizsgálandó kialakítási javaslatok: 

• Csepreghy utca megfordítása, 

• Csepreghy utca mindkét irányból történő lezárása. 

  

4./ Eredménytermékek 
 

A Projekt keretében készült koncepcionális dokumentumok, tervek előzetesen megosztásra kerülnek. 
Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő részéről további, a Megrendelő birtokában lévő 
dokumentációra, adatra van szüksége, igényét a Megrendelő felé köteles jelezni a rendszeres 
egyeztetések alkalmával. 
 
Vállalkozó feladata engedélyezési/kiviteli (egyesített) és megvalósulási tervek elkészítése pdf és dwg 
formátumban.  
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4. sz. melléklet 

Meghatalmazás 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 

15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) a 

……../2025 (                ) főpolgármesteri határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban meghatalmazom 

a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán 

u. 8-12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-44; bankszámlaszám: 

10400968-00033408-00000004; képviseli: Szőke Gábor vezérigazgató), hogy a „TERVEZÉSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FORGALOMTECHNIKAI ÉS KÖZTERÜLET ÁTALAKÍTÁSI 

MINTABEAVATKOZÁSOK KIALAKÍTÁSÁRA” tárgyú megállapodásban foglaltak teljesítésével 

kapcsolatosan szükséges engedélyek beszerzése során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§-ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében 

és képviseletében teljes körűen eljárjon. 

 

Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásáig marad hatályban. 

 

Kelt: Budapest, 2025. …………………… Kelt: Budapest, 2025. …………………… 

 
 
 
 

……………………………………… 
Meghatalmazó 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

 
 
 
 

……………………………………… 
Meghatalmazott 

Budapest Közút Zrt. 
képviseli: Szőke Gábor vezérigazgató 
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