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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
a „Gőtés-tó és környezetének rendbetétele” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére  

  
a továbbiakban: „Szerződés”, 
 
amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros Önkormányzata  
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
törzsszám: 735638 
adószám: 15735636-2-41  
statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01  
pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012  
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 
(a továbbiakban: „Önkormányzat” vagy „Megrendelő”), 

 
másrészről 
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90., 
cégjegyzékszám: 01-10-042582    
adószám: 10941362-2-44 
képviseli: Dezsényi Péter kertészeti főigazgató és Hidegné Fehér Krisztina gazdasági igazgató 
(a továbbiakban: „BKM Nonprofit Zrt.” vagy “Vállalkozó”),  

 
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően. 

 
1.     ELŐZMÉNYEK 

 
1.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”) 23. 

§ (4) bekezdés 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzatnak kiemelt feladata törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos 
szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, 
kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a 
közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és 
üzemeltetői feladatok ellátása, valamint a forgalomszervezés. 
  

1.2. Felek előzményként rögzítik, hogy az Önkormányzat 2023. évi közösségi költségvetésének nyertes 
projektjeként 50 000 000 forint áll rendelkezésre a teljes projektre. Előkészítési és tervezési feladatokra 
bruttó 6 804 000 forint került lekötésre, így a kivitelezésre rendelkezésre áll bruttó 43 196 000 forint az 
Önkormányzat költségvetésében a „871902 Közösségi költségvetési projektek 2022/2023” címen a 
„Gőtés-tó és környezetének rendbetétele” elnevezésű feladaton. 

 
1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező – jelen szerződés 2.1. pontja szerinti – kivitelezési 

munkák helyszíne a 64848/8 helyrajzi számú, Budapest Főváros Önkormányzata  tulajdonában álló és 
a 65529/1 helyrajzi számú, Budapest Főváros Önkormányzata (3/10 tulajdoni illetőség) és Budapest III. 
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (7/10 tulajdoni illetőség) közös tulajdonában álló, 
természetben Budapest, III. kerület Honvéd utca – Mező utca – Hegyláb utca – Békásmegyer ELMŰ 
alállomás közötti szakasz alatt található ingatlanok (a továbbiakban: „Ingatlanok”). 

 
1.4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) bekezdésének 12. pontja 

szerinti feladatok részeként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, 
használatában, fenntartásában lévő zöldterületek, zöldfelületek, valamint a fővárosi helyi jelentőségű 
védett természeti területek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási 
feladatok ellátásáról a Fővárosi Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő BKM Nonprofit Zrt., mint 
közszolgáltató útján gondoskodik.  
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A Fővárosi Önkormányzat a BKM Nonprofit Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: „Vagyonrendelet”) 4. melléklet 17. pontja alapján kizárólagos jogot biztosított az Mötv. 
23. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti fővárosi önkormányzati feladatok részeként a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában, fenntartásában lévő zöldterületek, 
zöldfelületek, valamint a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásával, 
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok, továbbá a 23. § (4) bekezdés 1. 
pontja szerinti közútkezelői feladatok részeként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak 
zöldterületeinek, zöldfelületeinek, fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos 
közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében. 
 
A BKM Nonprofit Zrt. a közszolgáltatási tevékenysége alapján rendelkezik azokkal a kompetenciákkal 
és feltételekkel, melyek a jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok elvégzéséhez 
szükségesek. 
 

1.5. A Felek a közöttük fennálló jogviszony jellegére tekintettel megállapítják, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in-house 
feltételek fennállnak.  
 

1.6. Jelen Szerződés tárgyát képező feladat megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: „Beruházási 
Rendelet”) hatálya alá tartozik. 
 

1.7. Felek kijelentik, hogy Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára tekintettel a jelen Szerződés megkötése 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik. Fentiek alapján a BKM Nonprofit Zrt. jogosult a 
Szerződésben meghatározott feladat megvalósítására. 

2.    A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Gőtés-tó és környezetének rendbetétele projekt 

kivitelezési és fenntartási/utógondozási feladatainak elvégzését (a továbbiakban: „Feladat”) jelen 
szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki tartalomban meghatározottak szerint.  
 

2.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Feladat műszaki tartalmát a jelen Szerződés 1. 
számú melléklete tartalmazza. A Feladathoz kapcsolódó hivatkozott Engedélyokirat (mely a jelen 
Szerződés hivatkozott melléklete) a „Gőtés-tó és környezetének rendbetétele” megnevezésű 008348 
azonosítószámú Engedélyokirat 2. sz. módosítása. 

3.    TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  
 
3.1. Jelen Szerződés mindkét Fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba, a hatálybalépés napjától számított 

33. hónap utolsó napjáig tartó határozott időre jön létre és a Felek kölcsönös teljesítéséig tart. 
 

3.2. Felek megállapítják és vállalják, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt minden feltételnek 
megfelelnek, az ott előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik és azt a jelen Szerződés teljes 
időtartama alatt is biztosítják, valamint folyamatosan ellenőrzik. 

 
3.3. A Felek megállapodnak, hogy dönthetnek úgy, hogy a Szerződés időbeli hatályát meghosszabbítják, az 

ehhez szükséges döntéseket meghozzák és a Szerződést ennek megfelelően – írásban - módosítják. 
 

3.4. A Feladat kezdési időpontja: az Ingatlanokon a munkaterület átadásának napja. 
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3.5. A Feladat megvalósításának ütemezése és költségei: 
 

Ütem Feladat Határidő Vállalkozói díj Vállalkozói díj 

1. feladat 
Kivitelezési munkák 
hiba és hiánymentes 

műszaki átadás-átvétele  

hatálybalépést 
követő 9. hónap 

utolsó napja 

nettó 
24.671.579 Ft 

bruttó 
31.332.906 Ft 

2. feladat 
Fenntartási, utógondozási 

munkák  

hatálybalépést 
követő 15. hónap 

utolsó napja 

nettó 
2 333 340 Ft 

bruttó  
2 963 342 Ft 

3. feladat 
Fenntartási, utógondozási 

munkák) 

hatálybalépést 
követő 21. hónap 

utolsó napja 

nettó 
2 333 340 Ft 

bruttó  
2 963 342 Ft 

4. feladat 
Fenntartási, utógondozási 

munkák  

hatálybalépést 
követő 27. hónap 

utolsó napja 

nettó 
2 333 340 Ft 

bruttó  
2 963 342 Ft 

5. feladat 
Fenntartási, utógondozási 

munkák  

hatálybalépést 
követő 33. hónap 

utolsó napja 

nettó 
2 333 340 Ft 

bruttó  
2 963 342 Ft 

2-5. feladat 
Fenntartási, 

utógondozási munkák 
 

nettó  
9.333.360 Ft 

bruttó 
11.853.368 Ft 

1-5. feladat 
összesen: 

  
nettó 

34.004.939 Ft 
bruttó 

43.186.274 Ft 
 
 
Az 1. feladat akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben az 1. feladat vonatkozásában 
rögzített teljesítési határidőben – a készre jelentést követően - a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba és 
hiánymentesen lezárul, valamint Vállalkozó a műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumokat 
a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.  
 
Vállakozónak a műszaki átadás-átvétel megkezdésekor felvett jegyzőkönyvben rögzített hibákat, 
hiányosságokat 15 napon belül kell javítani, pótolnia.  
 
A 2-5. feladatok akkor tekinthetők határidőben teljesítettnek, amennyiben Vállalkozó készre jelentése 
az adott időszakra eső fenntartási/utógondozási munka tekintetében a rögzített teljesítési határidőben 
megtörténik. A készre jelentés tartalmazza az érintett feladat vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti 
Műszaki tartalomban foglaltak szerint elvégzett fenntartási/utógondozási munkák tételes elszámolását.    

4.    A BKM NONPROFIT ZRT. KÖTELEZETTSÉGEI 
 

4.1. Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontja szerinti Feladatot teljeskörűen, műszakilag és minőségileg 
kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy szakvállalat gondosságával elvégezni, és azt Megrendelő 
részére a 3.5. pontban meghatározott teljesítési határidők megtartása mellett az 1. feladat 
vonatkozásában külön lebonyolított műszaki átadás-átvételi eljárás keretében, a 2., 3., 4., 5. feladat 
tekintetében készre jelentéssel és utólagos tételes elszámolással átadni.  
 

4.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles Megrendelőt tájékoztatni a feladatok 
megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. Vállalkozó köteles Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba 
ütközik.  
 

4.3. Vállalkozó a Feladat elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és a vonatkozó előírásokat 
ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti feladatai elvégzéséhez 
szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához szükséges engedélyekkel. 
 

4.4. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:240. §-ban 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles eljárni. 
 

4.5. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető minden körülményről köteles 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, továbbá köteles az ilyen körülmények elhárítása és megoldása 
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érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó felelős. 
 

4.6. Vállalkozó köteles a feladatai teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartókkal vagy 
jelen szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt munkatársakkal együttműködni.  
 

4.7. Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségei megszegéséből eredő kárért. 
 

4.8. Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá 
a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. Vállalkozót a Feladat során 
különösen az alábbi kötelezettségek terhelik: 

 
a) a kivitelezési munkák helyszínéül szolgáló munkaterület átvétele, elkerítése, valamint a 

szükséges kertészeti, egyéb munkák elvégzése (a szükséges terv, engedély és hozzájárulások – 
különös figyelemmel arra a körülményre, hogy a 65529/1 helyrajzi számú ingatlan résztulajdonosa 
tulajdonosa Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - beszerzésével együtt);  

b) a Feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi anyag, alkatrész, eszköz beszerzése a jelen 
Szerződés 1. sz. mellékletben bemutatottak szerint;  

c) a kivitelezési munkák BKM (FŐKERT) által készített tervnek megfelelő elvégzése és a 
munkavégzés felügyeletének biztosítása; 

d) a kivitelezési munkák tényleges előrehaladásának nyilvántartása; 
e) az elbontott, értékkel nem bíró építési hulladék kezelése, elszállítása; 
f) a kivitelezés megkezdésekor már meglévő, az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 

hatósági és egyéb engedélyeken túlmenően a kivitelezéshez szükséges további hatósági, 
üzemeltetői és vagyonkezelői engedélyek beszerzése, beleértve az ezen engedélyekhez 
szükséges teljes körű, hiánytalan dokumentáció összeállítását is; 

g) a kivitelezési munkák átadása; 
h) a kivitelezés során az Önkormányzat ellenőrzést végző munkatársaival történő teljes körű 

együttműködés; 
i) a kivitelezési munkák elvégzését követően a fenntartási/utógondozási munkák elvégzése a jelen 

Szerződés 1. sz. mellékletében bemutatottak szerint; 
j) az Önkormányzat által igényelt adatszolgáltatás teljesítése. 

 
4.9. A Feladat magában foglalja a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban 

meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, kiemelten a beépítendő összes anyag 
szolgáltatását, a bontási munkálatokat szállítással együtt, a műszaki üzembe helyezést, azok műszaki 
átadását, birtokba adását, illetve a megvalósulási dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű 
szolgáltatását. 

 
4.10. A Feladat magában foglalja a kivitelezési munkák teljes körű megvalósítását, a beépítendő összes 

anyag szolgáltatását, a bontási munkálatokat szállítással együtt, a műszaki üzembe helyezést, azok 
műszaki átadását, valamint, hogy a munkák eredménye annak funkciója szerint teljes körű és 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen, továbbá a kivitelezési munkák elvégzését 
követően a fenntartási/utógondozási munkák elvégzését. A BKM Nonprofit Zrt. kötelezettsége 
különösen az 1. sz. mellékletet képező Műszaki tartalomra vonatkozó engedélyek és jóváhagyások 
megszerzése, továbbá a Műszaki tartalomnak az engedélyekben, jóváhagyásokban meghatározottak 
szerinti átdolgozása, módosítása.  

5.     A MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
 

5.1. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni és - az érintett feladatokra eső - 3.5. 
pontban meghatározott Vállalkozói Díjat szerződésszerűen megfizetni. 
 

5.2. Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója útján a Feladat teljesítését 
bármikor, a Vállalkozó akadályozása nélkül ellenőrizni.  

 
5.3. Megrendelő jogosult a Feladat teljesítésével kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá 

kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni. 
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5.4. Megrendelő, a BKM Nonprofit Zrt. által hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 
jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait köteles az előre egyeztetett határidőre, de legkésőbb 
5 napon belül – a jelen Szerződésben foglaltak szerint igazolhatóan - megválaszolni. A testületi döntést 
igénylő kérdéseket Megrendelő soron kívül a döntéshozó elé terjeszti.  

 
5.5. Megrendelőnek jogában áll az adott munkát leállítani, ha az nem a vonatkozó műszaki előírásoknak, 

szakmai irányelveknek megfelelően, illetve nem az elvárt minőségnek megfelelően készül, továbbá 
amennyiben a BKM Nonprofit Zrt. munkavégzése a munkavédelmi előírásokat sérti. Ha a Feladat 
végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a 
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után 
gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. Ennek többletköltsége a BKM Nonprofit Zrt. -t terheli, 
és a javítási, újraépítési munka a teljesítési véghatáridőt nem módosítja. 

6.    A VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

6.1. A Felek a jelen Szerződésben meghatározott Feladat Vállalkozó által történő teljesítésének 
ellenértékeként a vállalkozói díjat mindösszesen nettó 34 004 939 Ft + ÁFA, bruttó 43 186 274 Ft, azaz 
bruttó negyvenhárommillió-száznyolcvanhatezer-kétszázhetvennégy forint (a továbbiakban: 
„Vállalkozói Díj”) összegben határozzák meg, amely magában foglalja a kivitelezési díjat és az 
fenntartási/utógondozási feladatokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. 
 

6.2. Felek a fenntartás/utógondozás vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 58. § - a szerinti időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. Az 
első számlázási időszak a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontját követő első naptól 
kezdődik és a 6. (hatodik) naptári hónap végéig tart. A 2-5. számlázási időszak - a 3.5. pontban 
meghatározottak szerint - az első számlázási időszakot folyamatosan és közvetlenül követő háromszor 
hat hónapos időszakból áll. A fenntartási/utógondozási időszakokra vonatkozóan időszakonként fix 
nettó 2 333 340 Ft/időszak + 630 002 Ft Áfa/időszak díjazásban állapodnak meg a Felek. A BKM 
utólagos, tételes elszámolást nyújt be a 2-5. feladatok megvalósításával kapcsolatban. 

 
6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti Vállalkozói Díj rögzített összegű átalánydíj, amelyet szakmailag 

felkészült vállalkozóként kalkulált. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjban kellő gondossággal 
kalkulálta a Feladat eredményének rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges, az 
elvárható gondossággal ésszerűen felmérhető munkák műszaki és pénzügyi kockázatait is. A 
Vállalkozói Díj a Feladat valamennyi költségét, díját magában foglalja. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói 
Díj mértéke nem haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Vállalkozó az 
átalánydíjra vonatkozó független szakvéleményt készíttetett, mely szakvélemény a jelen Szerződés 2. 
számú mellékletét képezi. A szakvélemény Megrendelő részére történő átadása a jelen Szerződés 
Megrendelő részéről történő aláírásának feltétele. 

 
6.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Feladat szerződésszerű teljesítése esetén, az 1-5. feladatok 

teljesítését követően számla benyújtására jogosult a 3.5. pont szerinti összegek szerint. A számlán a 
teljesítés időpontja az 1. feladat tekintetében a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontja, 
a 2-5. feladatok tekintetében az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti.  A 
Vállalkozó a feladatok teljesítéséről szóló számláját a teljesítésigazolás birtokában nyújtja be és a 
számla keltét követő 3 napon belül juttatja el Megrendelő részére. A számla elválaszthatatlan részeként 
benyújtja Vállalkozó a teljesítésigazolás és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról készült 
jegyzőkönyv másolatát. Megrendelő a számla tartalmi és alaki megfelelősége esetén a Vállalkozó K&H 
Banknál vezetett, 10400205-00032717-00000000 számú bankszámlája javára a számla összegét a 
számla keltét követő 30 napon belül megfizeti. 

 
6.5. Megrendelő a benyújtott számla jogszabályi követelményeknek való megfelelését a benyújtástól 5 

napon belül megvizsgálja, és amennyiben bármilyen hiányosságot vagy hibát észlel, az alakilag, vagy 
tartalmilag kifogásolható számlát ugyanezen határidőn belül írásban megkifogásolja Vállalkozó felé. A 
Fővárosi Önkormányzat a számla kifizetését csak a szükséges javítását követően indítja meg, így a 
kijavítást követően a kifizetés napja a fenti határidővel meghosszabbodik.  

 
6.6. Vállalkozó a számlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 

nevére és címére állítja ki és papír alapon 1 példányban a Gazdálkodáskoordinációs Főosztály részére, 
vagy a fokozott biztonságú aláírással ellátott elektronikus számlát elektronikus úton az 
eszamlaonkormanyzat@budapest.hu email címre küldi meg a számla keltét követő 3 napon belül. A 



6 / 12 oldal 
 

számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén Megrendelő fizetési késedelme kizárt. Vállalkozó 
által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi előírásoknak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározottakon túl a 
számlán köteles feltüntetni a megjegyzés rovatban a „Gőtés-tó és környezetének rendbetétele” 
megnevezést, valamint jelen Szerződés iktatószámát.  

7.   SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 

7.1. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés érdekében vállalja, hogy: 
- a Szerződés hatálya alatt meghozza a szükséges döntéseket és megadja a Vállalkozó teljesítéséhez 
szükséges állásfoglalásokat, amelyek irányadóak a BKM Nonprofit Zrt. tevékenysége során; 
- részt vesz a Vállalkozó által kezdeményezett egyeztetéseken, bejárásokon, tárgyalásokon, 
eljárásokon vagy távolmaradását előzetesen jelzi; 
- átadja a Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges és más forrásból be nem 
szerezhető, rendelkezésére álló minden szabályzatot, adatot, információt, dokumentációt, tervet, 
számítást, koncepciót, a műtárgy tervezése/kivitelezése során keletkezett – Megrendelő 
rendelkezésére - álló (terv)dokumentációt. 

 
7.2. Vállalkozó a Feladatot, illetve a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségeit megfelelő 

gondossággal és alapossággal, jelentős gyakorlattal rendelkező Vállalkozótól elvárható 
szakértelemmel, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek és szabványoknak/szakmai előírásoknak megfelelően köteles végezni.  
 

7.3. A Szerződő felek kötelesek együttműködni a Szerződés teljesítése céljából. Felek megállapodnak 
abban, hogy egymást folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják minden olyan fejleményről, 
körülményről, amely a szerződés teljesítését befolyásolja. A hozzájuk kézbesített hatósági döntésekről 
(határozat, állásfoglalás) — azok csatolásával 5 munkanapon belül írásban értesítik egymást. 

 
7.4. A Feladat részét képező 1. részfeladat befejezésekor Felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, 

melyről műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 

7.5. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást kötelesek 30 napon belül befejezni. 

 

8.      TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

A BKM Nonprofit Zrt. Vállalkozói Díjra a 6. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesítésigazolás során 
a Megrendelő az általa megbízott kapcsolattartó útján ellenőrzi, szakmailag igazolja a teljesítés 
jogosságát, a díj összegszerűségét. Az 1. feladat tekintetében a hiba és hiánymentes műszaki átadás-
átvétel napját követő 5 napon belül köteles Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítására, melyet 
elektronikus úton megküld Vállalkozó részére. A 2-5. feladatok tekintetében szerződésszerű teljesítés 
esetén a Vállalkozó általi készre jelentést követő 10 napon belül köteles a teljesítésigazolás kiállítására, 
melyet elektronikus úton megküld Vállalkozó részére. 
  

8.1. A megvalósult teljesítést Megrendelő részéről a Szerződés 19.3. pontjában megnevezett személy 
jogosult és egyben köteles leigazolni. 

 

8.2. A BKM Nonprofit Zrt. teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Feladat részét képező feladatot a teljesítési 
határidőre vagy amennyiben a teljesítési határidő módosításra kerül, úgy a módosított határidőre 
teljesíti, valamint teljesítése megfelel a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek.  

 

9.    KÖZREMŰKÖDŐ 
 

9.1. A Vállalkozó a Feladat ellátásához indokolt esetben jogosult közreműködő igénybevételére, ha a 
Feladat eredményessége annak egyedi, speciális jellege, határideje miatt szükséges. A közreműködő 
igénybevétele nem haladhatja meg a Feladat vonatkozásában a Vállalkozói Díj 49%-át. Külső 
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közreműködő igénybevételéről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Feladat 
végrehajtásának irányítását közreműködők részére nem lehet kiszervezni. 

 

9.2. A Vállalkozó az esetleges közreműködők kiválasztása során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, 
saját Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően köteles eljárni, figyelembe véve a jelen 
Szerződésben foglalt rendelkezéseket.  

 
9.3. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját maga 

végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért 
is, amely a közreműködő nélkül nem következett volna be. A Vállalkozó köteles az erről szóló 
szerződésben vagy külön megállapodásban kikötni, hogy a közreműködő tevékenységének 
ellenőrzésére a Főváros is jogosult. 

10. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

10.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy mind a Feladat vonatkozásában rendelkezik megfelelő érvényes 
felelősségbiztosítással és a jelen Szerződés időtartama alatt fenntartja azokat.   
 

10.2. A Vállalkozó a biztosítási kötvény(eke)t jelen Szerződés aláírásának napján köteles Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. 

11. FELELŐSSÉG 
 
11.1. A Vállalkozó a hibás, a jogszabályoknak, a szakmai elírásoknak, szabályoknak nem megfelelő 

teljesítésből eredő károkozásért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben. 
 

11.2. A Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik 
Megrendelővel szemben az általa foglalkoztatott dolgozók által a Megrendelőnek, illetve harmadik 
személynek okozott károkért. 

12. TÖBBLETMUNKA, PÓTMUNKA 

12.1. A teljesítés során Vállalkozó a Vállalkozói Díjon, mint átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére Vállalkozó csak abban az esetben jogosult, 
ha a többletmunkával kapcsolatban felmerült költség a Szerződés megkötésének időpontjában nem 
volt előrelátható. 

12.2. A Feladat teljesítése során többletmunka, vagy pótmunka igény felmerülése esetén, a felmerülést 
követően haladéktalanul a Vállalkozó köteles annak szükségességét, valamint várható költségét 
írásban, előzetesen jelezni mind a Megrendelőnek, mind a műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
szervezetnek. Többletmunka, vagy pótmunka igény esetén a Felek egyeztetnek a jelen Szerződés 
esetleges felülvizsgálatának, módosításának, a szükséges pénzügyi fedezet biztosításának a 
kérdésében. A megrendelői jóváhagyás hiányában az erre irányuló munkavégzés csak a munkaterület 
vagy a munkavégzés biztonságának helyreállítása érdekében és mértékéig kezdhető meg és 
végezhető.  

13. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 
13.1. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre a Ptk. 6:142. §-ában foglalt rendelkezések 

irányadóak. 
 
13.2. Szerződő felek a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak írásban, azonnali 

hatállyal felmondani, feltéve, hogy a másik fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás 
kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül sem hagy fel, illetve kötelezettségét nem teljesíti. 
Súlyos szerződésszegés, ha valamelyik fél magatartásával a Szerződés teljesítését, 
eredményességét veszélyezteti, vagy a másik fél szerződéses érdekeit jelentősen sérti. 

 
13.3. Szerződő felek felelősséggel tartoznak a Szerződés megszegéséből származó igazolt és bizonyított 

károkért a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. 
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13.4. Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörében felmerülő, neki felróható okból késedelembe esik, úgy a 
Megrendelő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult, melynek mértéke a jelen Szerződés 3.5. 
pontjában a késedelemmel érintett részfeladat vonatkozásában meghatározott teljesítési határidő 
eredménytelen elteltét követően minden késedelemmel érintett naptári napra számítottan a kötbér 
alapjának 0,1 %-a, de legfeljebb a kötbér alapjának 10 %-a. A kötbér alapja a jelen Szerződés 3.5. 
pontjában a késedelemmel érintett részfeladat vonatkozásában rögzített nettó Vállalkozói Díj. 

  
13.5. Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére 

jogosult, melynek mértéke - mindaddig, amíg a Vállalkozó a hibát ki nem küszöböli - minden hibás 
teljesítéssel érintett naptári napra számítottan a kötbér alapjának 0,1 %-a, de legfeljebb a kötbér 
alapjának 10 %-a. A kötbér alapja a jelen Szerződés 3.5. pontjában a hibás teljesítéssel érintett 
részfeladat vonatkozásában rögzített nettó Vállalkozói Díj. Hibás a teljesítés, amennyiben az érintett 
részfeladat eredménye nem felel meg a jogszabályoknak, a szakma szabályinak, továbbá a jelen 
Szerződésben foglaltaknak. 

 
13.6. Amennyiben valamely részfeladat teljesítése a Vállalkozónak felróható okból lehetetlenné vált, a 

Megrendelő az érintett részfeladat vonatkozásában a jelen Szerződés 3.5. pontjában rögzített nettó 
Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. 

13.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:186. § alapján a kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha 
kára nem merül fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő 
egyéb jogait is. A szerződésszegésből eredő kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 
kötbérigényét nem érvényesítette. 

13.8. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a hibás teljesítés, illetve a késedelem esetére 
kikötött kötbér megfizetése a teljesítés alól nem mentesíti. A meghiúsulás esetére kikötött kötbér 
érvényesítése a teljesítés további követelését kizárja. 
  

13.9. A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak 
jogalapját és összegét. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 
haladéktalanul, a kötbér közlésétől számított 5 napon belül írásban megtenni. A Megrendelő a 
kötbérigényét a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével összefüggésben kiállított számlájából való 
levonásával, ilyen számla hiányában a Vállalkozó felé kiállított számla útján jogosult érvényesíteni. 

13.10. A Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó által elismert kötbér(ek) összegét a Vállalkozói Díjról 
kiállított számlák pénzügyi teljesítései során figyelembe venni. 

 
14. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 

 
14.1. A Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. 

Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam 
irányadó.  

14.2. A Vállalkozó az 1. feladat teljesítése és az annak keretében beépített eszközök vonatkozásában a 
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napjától számított 24 (huszonnégy) hónapra jótállást 
vállal (Jótállási Időszak), ide nem értve a telepített növényeket, melyekre Vállalkozó eredési garanciát 
vállal (az első levelek megjelenése). Amennyiben bármely jogszabály hosszabb jótállási időt határoz 
meg, annak előírásai irányadók. 

14.3. A BKM Nonprofit Zrt.-nek és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 
Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a jelen Szerződés 
megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 
kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni 

15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

15.1. Jelen Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 
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15.2. A Szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. 

15.3. Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a Szerződés határozott időtartamára a Szerződést 
rendes felmondással egyik Fél sem jogosult megszüntetni. 

15.4. A Szerződés megszűnése esetén Megrendelő és a Vállalkozó az addig teljesített feladatok alapján 
elszámolnak. 

15.5. Megrendelő a Szerződést különösen az alábbi esetekben jogosult a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú 
nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani: 

(a) Vállalkozó a Szerződés szerinti Feladatot nem, vagy nem szerződésszerűen, nyilvánvalóan 
elégtelen színvonalon, vagy nem kellő gondosságú tartalommal vagy formában, illetve nem 
határidőben végezte el; 

(b) a Vállalkozó kérelmet nyújt be, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga 
ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyújt be a Vállalkozó ellen, felszámolási vagy cégtörlési 
eljárás indítására, kivéve, ha a Vállalkozó a Megrendelő számára kielégítő módon 15 napon belül 
igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás 
megszüntetését. 

15.6. A Vállalkozó rendkívüli felmondási joga 

A Vállalkozó a Szerződést különösen abban az esetben jogosult a Megrendelőhöz címzett egyoldalú 
nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő az esedékes számla kifizetésével 60 
napos fizetési késedelembe esik. 

15.7. Felek megállapodnak, hogy az azonnali hatályú felmondási jog gyakorlását megelőzően minden Fél 
köteles a másik Felet írásban felszólítani a Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítésére. 
Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben foglalt kötelezettségeit ki nem menthető módon, a 
felszólítást követő 15 munkanapon belül sem teljesíti, szerződésszegését egyébként nem orvosolja, 
a másik Fél jogosult az azonnali hatályú felmondásra. 

15.8. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén mindegyik Fél jogosult az ennek körében felmerült 
kárai megtérítésére. 

15.9. A Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által, az elállásáig 
végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó elállásból eredő kárát megtéríteni, kivéve, ha az elállásra 
a Szerződés - Vállalkozó nem teljesítése következtében történő — meghiúsulása miatt került sor. 
Amennyiben a jelen Szerződés teljesítéséhez engedélyek beszerzése szükséges, Megrendelő az 
elállási jogát abban az esetben is jogosult gyakorolni, ha az engedély kiadását az eljáró szerv/hatóság 
bármely okból megtagadja. Amennyiben az engedély kiadásának megtagadása Vállalkozó 
érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, a Vállalkozó nem tarthat igényt az elállásig elvégzett 
munka ellenértékére és az elállásból eredő kára megtérítésére.  

16. ADATSZOLGÁLTATÁSSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEK 

16.1. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Vállalkozó teljesítéséhez adatok, információk, vagy egyéb 
nyilatkozatok szükségesek, úgy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 
belül átadja, illetve megadja a Vállalkozónak. Megrendelő a jelen pontban meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben olyan módon köteles eleget tenni, amely 
azonosíthatóvá teszi az átadott dokumentumokat, illetőleg ellenőrizhetően igazolja a Vállalkozó felé 
történt adat- és információszolgáltatás tartalmát. 

16.2. Megrendelő jelen Szerződés hatályban léte alatt mindazon tényt, információt vagy dokumentumot a 
Vállalkozó kérésére rendelkezésére bocsát, amelyek a jelen Szerződés megfelelő teljesítéséhez 
szükségesek. 
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16.3. A Vállalkozó csak olyan információ, tény vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását és ezeket is 
csak olyan mértékben követelheti Megrendelőtől, amelyet más forrásból, vagy önmaga 
tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud. 

16.4. Megrendelő vállalja, hogy a szükséges nyilatkozatait megadja, és döntéseivel a teljesítés főbb irányait 
meghatározza. 

16.5. A Vállalkozó — szakcégtől elvárható gondosság mellett — köteles felhívni a Megrendelő figyelmét az 
általa szolgáltatott adatok, dokumentumok esetleges hibáira, hiányosságaira vagy valótlan, illetve 
jogellenes tartalmára. 

16.6. Megrendelő köteles a Vállalkozót valamennyi, a Szerződéshez kapcsolódó, azt érintő lényeges 
körülményről haladéktalanul értesíteni. 

16.7. Felek a Szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítják a felelős képviselők közreműködését a 
Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben. 

 
17.     ELLENŐRZÉS 

 
17.1.   Megrendelő a Vállalkozó feladatellátásának szerződésszerűségét, jogszerűségét bármikor 

ellenőrizheti, Megrendelő felvilágosítást, írásbeli tájékoztatást kérhet. 
 
17.2.     Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a támogatások 

felhasználására vonatkozó jogszabályok, előírások, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően az eljárásokat, 
az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, továbbá az államháztartás alrendszereiből 
származó források jogszerű felhasználását rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály 
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

 
17.3.     Felek rögzítik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében 

foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban 
(résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerződéseket a Megrendelőnél, annak nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél 
és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó 
szervezetnél. 

 
17.4.      Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles 

minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés 
hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

 
18.       TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

18.1      Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján az egyik Fél által a másik Félnek átadott 
vagy feltárt minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást — ideértve, de nem csak 
erre korlátozva know-how vagy más eljárásokat, levelezést, számítógépes programokat, belső 
szabályzatokat, programterveket, ügyfélkör és szerzők, szakemberek listáit, adatait, 
adatrendszerekre, a Felek pénzügyi, gazdasági helyzetére, az alkalmazottak bérezésére, a 
szerződéses jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozó információkat - bizalmasan, a vonatkozó 
jogszabályi előírások figyelembevételével üzleti titokként kezelik, harmadik személyek számára át 
nem adják. 

18.2.  A Szerződés tartalmát a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén és azok 
rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személy, illetve hatóság 
tudomására hozni. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Szerződés azon adatai, 
továbbá dokumentumai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály 
közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. 
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Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés — üzleti titoknak nem minősülő tartalma - nyilvános, 
tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy számára történő kiadása nem tagadható 
meg. 

18.3.    Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti 
titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás 
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az 
az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 
A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett 
ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat 
megismerésének lehetőségét. 

19.       ÉRTESÍTÉSEK 

19.1.    Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell 
megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, postai 
küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek. 

19.2.  A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által faxon vagy e-mailben 
megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha a fax megküldését az igazoló jelentés, vagy az e-mail 
kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre egyébként írásban válaszol. 

19.3 A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő 
képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: 
Név:  
Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály 
Telefon:  
e-mail cím:  

Megrendelő részéről a kapcsolattartó: 
Név:  
Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály 
Telefon:  
e-mail cím:  

FŐKERT részéről a kapcsolattartó: 
Név:  
Cím: BKM Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fejlesztési csoport 
Telefon:  
e-mail cím: 

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 
minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett változásról 
egymást írásban értesítik. 

20.        EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

20.1.    A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

20.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tartalma az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében 
közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok 
címén nem tagadhatja meg. 
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20.3. A Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog az Önkormányzat 

tulajdonát képezi.  A Feladat teljeskörű megvalósítása, azaz a fenntartási/utógondozási feladatok 
elvégzése után a jelen Megállapodás eredményeként létrejött vagyonelemek üzemeltetését – az 
Önkormányzat és a Vállalkozó között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés módosítását 
követően – a Vállalkozó látja el. A Vállalkozó gondoskodik az aktiváláshoz szükséges dokumentumok 
összeállításáról, a beárazott műszaki leltár elkészítéséről az Önkormányzat számviteli politikájában 
meghatározott formában és tartalommal a műszaki átadás – átvételt követő 30 napon belül.  

20.4. Felek a Feladat megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös 
és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési 
feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, 
amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak 
módosítását teszik szükségessé. 

20.5. A Vállalkozó köteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperációs értekezletek 
idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 munkanappal előbb 
egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztályával. A fentiekkel 
kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére. 

20.6. A Szerződés Felek által elektronikusan kerül aláírásra. A szerződést Felek elolvasták, s mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján aláírták. 

Mellékletek: 

 Hivatkozott melléklet: 008348 azonosítószámú Engedélyokirat (2. sz. módosítás) 
 
1. Műszaki tartalom (Kiviteli terv kivonat, BKM árajánlata) 
2. Piaci árelemzés  

 
Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 
BKM Nonprofit Zrt. képviseletében 

 
 

………………………………………….. 
Hidegné Fehér Krisztina 

gazdasági igazgató  
és 

Dezsényi Péter 
FŐKERT kertészeti főigazgató 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 
 
 

……………………………………………... 
Karácsony Gergely 

főpolgármester 
 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 
 

……………………………………………. 
Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 
 

 
 
 
 
 
 
 

A megállapodás tartalma megegyezik az  
……………………. határozattal  

elfogadott tartalommal. 
 


