

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: „Szerződés”)

amely létrejött egyrészről

Név: Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester
Törzskönyvi azonosító száma: 735638
Adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosítója: 745192
Fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012-11910006
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**Fővárosi Önkormányzat**”),

másrészről

Név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.
Képviseli: [REDACTED]
[REDACTED]
Cégjegyzékszám: 01-10-042451
Adószáma: 10898824-2-44
KSH statisztikai számjele: 10898824-3600-114-01
Fizetési (bank)számla száma: 11794008-20510491
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**” vagy „**FV Zrt.**”, míg Megrendelő és Vállalkozó együttesen „**Felek**”, önállóan: „**Fél**”)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal és feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK ÉS PREAMBULUM

(A) Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) az 1234/2020. (IX.30.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati kiírására benyújtandó LIFE in Runoff – Városi Eső (LIFE 2021 CCA/HU/001774) című projektben (a továbbiakban: „**Projekt**”) a Fővárosi Önkormányzat részvételét konzorciumi partnerként. A támogatási szerződés (a továbbiakban: „**Támogatási Szerződés**”) aláírását követően, a projektpartnerek közötti **partnerségi megállapodás** (a továbbiakban: „**Partnerségi Megállapodás**”) megkötésére 2021. november 5-én került sor, amelyet a Fővárosi Önkormányzat az 1442/2021. (IX.29.) Főv. Kgy. határozattal hagyott jóvá. A Projekt fő célja Budapest klímaváltozáshoz való adaptációjának elősegítése a villámárvizek, városi elöntések kezelése, a csapadékvíz kezelése és helyben tartásának javítása, ezáltal tehermentesítve a városi csatornarendszert.

(B) Felek rögzítik, hogy az FV Zrt. a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság. Közvetlen magántőke részesedés az FV Zrt.-ben nincs, felette a Fővárosi Önkormányzat kontrollt gyakorol.

(C) A jelen Szerződés célja az FV Zrt. feladatkörébe és szakmai kompetenciájába tartozó feladat gyorsabb, hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása úgy, hogy az FV Zrt. által ellátott feladat ellenértékének megállapítása nem ró többlet pénzügyi kötelezettséget a Fővárosi Önkormányzatra ahhoz képest, mintha egy jól vezetett, piaci körülmények között működő, hasonló tevékenységet végző vállalkozás közreműködésével látná el a feladatot. Ezt a Felek a jelen Szerződés 1. számú mellékleteként csatolt, független gazdasági szereplőktől bekért indikatív ajánlatokkal igazolják. Az FV Zrt. ajánlatát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(D) Felek a közöttük fennálló jogviszony jellegére tekintettel megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 9. § (1) bekezdése i) pontja szerinti in-house

feltételek fennállnak, figyelemmel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat mint az FV Zrt. többségi tulajdonosa, döntő befolyással rendelkezik az FV Zrt. stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, az FV Zrt-ben magántőke részesedés nincs, továbbá az FV Zrt. mint kontrollált ajánlatkérő éves nettó árbevételének több mint 80%-a a Fővárosi Önkormányzattal vagy a Fővárosi Önkormányzat mint kontrollált gyakorló ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötetendő szerződések teljesítéséből származik. Az ún. in house feltételek fennállását az FV Zrt. a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező nyilatkozattal (a továbbiakban: „**In house nyilatkozat**”) igazolja és tudomásul veszi, hogy a Kbt. 9. § (6) bekezdése alapján ugyanezen feltételeknek a jelen Szerződés teljes hatálya alatt fenn kell állniuk. A jelen pontban írtakra tekintettel a jelen Szerződés a közbeszerzések alóli kivételi körbe tartozik, amelyre figyelemmel Felek jelen Szerződést közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötik meg.

(E) Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 6:87. § (1) és (2) bekezdéseivel összhangban – kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a jelen Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások – kizárólag – a jelen Szerződés tekintetében hatályukat veszítik. Felek korábbi jognyilatkozatai a jelen Szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.

(F) A Fővárosi Önkormányzat a Projekt pályázati felhívásában és útmutatójában meghatározott finanszírozási sajátosságait, jellemzőit, a hatályos Támogatási Szerződést és Partnerségi Megállapodást, valamint a jelen Szerződés tárgyával összefüggő egyéb dokumentumokat, szerződéseket megismerteti az FV Zrt.-vel és a Felek folyamatosan együttműködnek annak érdekében, hogy az FV Zrt. a feladatait az ezekben foglaltak szerint végezze.

1. A Szerződés tárgya

A jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest közigazgatási területén végzett vezetékrekonstruksiók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek – csapadékvíz tárolás szempontjából - klímasemleges újrahasznosításának feltérképezését, továbbá a Budapest XIII. kerület, Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálatát és ezzel kapcsolatos dokumentáció (a továbbiakban: „**Dokumentáció**”) elkészítését a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: „**Műszaki Leírás**”) meghatározott feladatok (a továbbiakban: „**Feladatok**”) szerinti részletes tartalommal.

2. A Szerződés hatálya

Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös – amennyiben az aláírások nem ugyanazon a napon történnek a legutolsó – aláírás napján lép hatályba és a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart.

3. A teljesítés helye és módja

3.1. A jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott feladatok teljesítési helye Megrendelő székhelye (1052 Budapest, Városház u. 9-11, Főpolgármesteri Hivatal).

3.2. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha az minden tekintetben megfelel a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben meghatározott követelményeknek. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott feladatait, továbbá az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megrendelő érdekének legnagyobb mértékben történő szem előtt tartásával a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott Teljesítési Határidőnek megfelelő időben, maradéktalanul, a legmagasabb szakmai színvonalon, továbbá a szakma általános szabályainak, de különösen a Megrendelő által megkívánt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, hiba és hiánymentesen teljesíteni.

4. A teljesítés határideje

4.1. A Feladatok teljesítésének határideje **2026. április 27. napja** (a továbbiakban: „**Teljesítési Határidő**”).

4.2. Megrendelő előteljesítést elfogad.

5. Vállalkozói díj és annak megfizetése

5.1. Vállalkozó a Feladatok maradéktalan és szerződés szerű teljesítésért mindösszesen nettó 5 712 000 Ft + ÁFA, azaz nettó ötmillió-hétszázötvenkettőezer forint + általános forgalmi adó összegű vállalkozói átalánydíjra (a továbbiakban: „**Vállalkozói Díj**”) jogosult.

Az ÁFA mértékére és megfizetésének módjára az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adó jogszabályok irányadók.

5.2. A Vállalkozói Díj összegét biztosító költségvetési fedezet a Budapest Főváros Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetéséről szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2025. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének 25. fejezetében, a 898302 – „LIFE-Runoff projekt” megnevezésű címkódon – 55% európai uniós támogatás és 45% önrész arányban – rendelkezésre áll.

5.3. Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül semmilyen más jogcímen nem jogosult további díjra, költségtérítésre a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzített feladatok teljesítésével összefüggésben.

5.4. Amennyiben a Vállalkozó a Feladatokat szerződés szerűen teljesítette, erről a Megrendelő illetékes belső szervezeti egységének vezetője a jelen Szerződés 6.3. pontja szerinti jóváhagyás napjával kiállítja a teljesítés igazolást, amelyet Vállalkozó részére haladéktalanul megküld akként, hogy Vállalkozó a teljesítést követő 8. (nyolcadik) napig számláját kiállíthassa. A számlán a teljesítés időpontja a 6.3. pont szerinti, a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó teljesítési kötelezettségét képező Dokumentáció jóváhagyásának napja, amely megegyezik a teljesítés igazolás kelte napjával.

5.5. Megrendelő a teljesítés igazolást összesen 4 (négy) eredeti példányban állítja ki, amelyből 3 (három) eredeti példány a Megrendelőt, 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.

5.6. A szerződés szerű teljesítés igazolására a Megrendelő részéről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztályának főosztályvezetője jogosult.

5.7. Vállalkozó a jelen Szerződés 5.4. pontjában meghatározott teljesítés igazolás kézhezvételét követően a szerződés szerűen teljesített Feladatokról egy darab, nettó 5 712 000 Ft + ÁFA, azaz nettó ötmillió-hétszázötvenkettőezer forint + ÁFA összegű számlát állít ki Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) nevére és címére.

5.8. Vállalkozó a jelen Szerződés 5.7. pontja szerint kiállított számlát papír alapon 3 (három) eredeti példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Információs Főosztály Iratkezelési Osztálya részére nyújtja be, vagy a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus számláját elektronikus úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg a számla keltét követő 3 (három) napon belül. A Vállalkozó a számlán a megjegyzés rovatban köteles feltüntetni a Klíma- és Környezetügyi Főosztály megnevezését, valamint a „LIFE20 CCA/HU/001774 – LIFE in Runoff projekt terhére” szöveget. Az aláírt teljesítés igazolás másolata a számla mellékletét képezi.

5.9. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak, Megrendelő a számla helyesbítését kéri, ezen esetekben, továbbá a számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

5.10. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt a számla kiállításával kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán – Vállalkozóval történő egyeztetést követően – további követelményeket határozzon meg.

5.11. Megrendelő köteles a jelen Szerződés 5.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat a Vállalkozó által a teljesítés igazolás alapján szabályszerűen kiállított számla keltétől számított 30 (harminc) napon belül a Vállalkozó OTP Bank Nyrt. pénzügyi vezetőnél vezetett 11794008-20510491 számú bankszámlájára átutalni, azzal, hogy Vállalkozó a számlát a számla keltétől számított 3 (három) napon belül igazoltan

eljuttatja Megrendelő részére. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.12. Fizetési késedelem esetén Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) foglaltak alkalmazását írják elő.

6. Átadás-átvétel

6.1. Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt legalább egy alkalommal köteles Megrendelővel személyes – illetve, amennyiben az nem lehetséges, online formában – konzultáción részt venni. A konzultáció időpontját Megrendelő és Vállalkozó a konzultáció időpontját legalább 3 (három) munkanappal megelőzően, elektronikus úton egyeztetik egymással.

6.2. Vállalkozó a Feladatok szerződésszerű teljesítésének eredményeképpen létrehozott eredménytermékeket (a továbbiakban együttesen: „**Dokumentáció**”) – a 4. számú melléklet szerinti Műszaki Leírásban meghatározott terjedelemben és formátumban – elektronikusan megküldi, vagy külső adathordozó eszközön a Megrendelő székhelyén adja át Megrendelővel előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott Teljesítési Határidő napján, mely átadás-átvételt (sommás átvétel) Megrendelő 2 (kettő) munkanapon belül a Vállalkozó jelen Szerződés 12.4. pont c) alpontjában meghatározott képviselőjének elektronikus levélcímére küldött írásbeli átvételi elismervénnyel igazol. A Megrendelő részére megküldött, vagy átadott Dokumentáció jelen pont szerinti mennyiségi átvétele (sommás átvétel) önmagában nem minősül a teljesítés elfogadásának.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Dokumentáció átadás-átvétele a jelen pont szerinti módon nem lehetséges, Felek kapcsolattartásuk keretében kötelesek az átadás-átvétel helyét és módját legalább 2 (kettő) munkanappal megelőzően közösen meghatározni.

6.3. Megrendelő a Dokumentáció átvételét követően 5 (öt) napon belül írásban nyilatkozik a teljesített feladatok jóváhagyásáról (teljesítésigazolás kiállítása) vagy javítási, kiegészítési, átdolgozási igényeiről. Amennyiben Megrendelő javítást, kiegészítést, átdolgozást ír elő, a Vállalkozó ezt követő 5 (öt) napon belül a megrendelői elvárásoknak megfelelően kijavított Dokumentációt

a jelen Szerződés 6.2. pontjában meghatározott módon átadja a Megrendelő részére. Bármelyik Fél igénye esetén Felek kötelesek az igény felmerülésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül egyeztetést tartani, és ebben az esetben a kijavításra, kiegészítésre, átdolgozásra nyitva álló határidő az egyeztetést követő munkanapon kezdődik. Vállalkozó mindaddig köteles saját költségen eleget tenni Megrendelő kijavításra, kiegészítésre, átdolgozásra vonatkozó igényeinek, ameddig valamennyi megrendelői elvárás – figyelemmel különösen a Műszaki Leírásban rögzítettekre – maradéktalanul átvezetésre nem kerül. Vállalkozó teljesítésének napja az a nap, amikor Megrendelő az átadott Dokumentációval kapcsolatban javítási, kiegészítési, átdolgozási igényt nem tesz, és azt – a jelen Szerződés 5.4. pontja szerinti teljesítésigazolás kiállításával – kifejezetten jóváhagyja (minőségi átvétel).

6.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban megjelölt javítási, kiegészítési, átdolgozási kötelezettségét a jelen Szerződés 6.3. pontjában megjelölt 5 (öt) napon túl neki felróható okból nem teljesíti, vagy ismételten hiányosan, hibásan teljesíti, a kötbérfizetési kötelezettsége a jelen Szerződésben rögzítetteknek megfelelően – a hiánypótlásra megadott határidőt követő napon - beáll.

7. Felek jogai és kötelezettségei

7.1. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Feladatokat a Megrendelő utasításainak megfelelően, a tőle elvárható kiemelt szakértelemmel és fokozott gondossággal köteles elvégezni.

7.2. Vállalkozó feladata az anyagi, technikai, műszaki, adminisztratív és minden olyan feltétel biztosítása – ideértve a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, eszközök és munkafeltételek biztosítását is –, amelyek a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükségesek.

7.3. Vállalkozó közreműködőt, illetve alvállalkozót jogosult igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha személyesen járt volna el. A Feladatok végrehajtásának irányítását a közreműködőnek, alvállalkozónak nem lehet kiszervezni.

7.4. Vállalkozó köteles a közreműködő, alvállalkozó igénybevételeéről szóló szerződésben kikötni, hogy a közreműködő, alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult.

7.5. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló információt, dokumentációt vagy egyéb anyagot a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani – kivéve, ha ezt harmadik személy joga korlátozza – a jelen Szerződés tárgyát képező Feladatok ellátásához szükséges Megrendelői utasításokkal, tájékoztatással a Vállalkozót ellátni és a Feladatok ellátásához szükséges munkatársak, kapcsolattartók elérhetőségét biztosítani.

7.6. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik mindazon jogosultsággal, erőforrással, valamint mindazon szakmai ismerettel és tapasztalattal, amelynek birtokában a jelen Szerződés megfelelő teljesítésére jogosult, arra alkalmas és képes. A Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt feladatait a mindenkori hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével mellett készíti el és bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.

7.7. Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségének teljesítése során a Megrendelő érdekeit fokozottan köteles figyelembe venni. Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik a Teljesítési Határidő betartásához, ezért a jelen Szerződésben rögzített Teljesítési Határidőt erre figyelemmel vállalja.

7.8. A jelen Szerződés teljesítése során a Vállalkozó tűrni köteles a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott – a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos – ellenőrzési feladatok elvégzését.

7.9. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja valamely – különösen a jelen Szerződés 7.5. pont szerinti – kötelezettségének teljesítését, a Vállalkozó jogosult írásos akadályközléssel élni, melynek során tájékoztatja a Megrendelőt az elmulasztott kötelezettségéről, és a mulasztásnak a jelen Szerződés teljesítésére gyakorolt előrelátható hatásairól. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

8. A Szerződés biztosítékai

8.1. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzített feladatait olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán nem teljesíti, kötbért köteles fizetni Megrendelő részére az alábbiak szerint.

8.2. Késedelmi kötbér:

Amennyiben a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott Feladatok teljesítését követően a Művet a Vállalkozó a Megrendelő részére a 4.1. pont szerinti Teljesítési Határidőn belül nem adja át, késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj 1%-a késedelemmel érintett naponként, maximális mértéke a nettó Vállalkozói Díj 10%-a.

A késedelmi kötbér a 4.1. pont szerinti Teljesítési Határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár.

A késedelmes teljesítés miatti kötbér érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

8.3. Hibás teljesítési kötbér:

Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségének hibás teljesítése esetén, így különösen, amennyiben a Mű vonatkozásában a jelen Szerződés 6.3. pontja szerinti határidőben kijavítási, kiegészítési, átdolgozási kötelezettségét nem teljesíti, vagy ismételten hiányosan, hibásan teljesíti, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj 1%-a hibás teljesítéssel érintett naponként, maximális mértéke a nettó Vállalkozói Díj 10%-a.

A hibás teljesítési kötbér a Mű vonatkozásában a kijavítási, kiegészítési, átdolgozási kötelezettségre irányadó, a jelen Szerződés 6.3. pontjában rögzített teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár.

8.4. Meghiúsulási kötbér:

A jelen Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén, valamint abban az esetben, ha Megrendelő a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a nettó Vállalkozói Díj 30%-a.

8.5. Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vállalkozó szerződésszegéséből kára származott-e, illetve Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait.

8.6. Megrendelő kötbérigényét – annak mértékének megállapítását követően – írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Vállalkozó az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapig – írásban – vitathatja annak fennállását vagy összegét. Amennyiben Vállalkozó a fenti határidőn belül a Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja, az a kötbérigény elismerésének minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói Díj összegébe a Ptk. 6:49. §-ában foglaltak szerint beszámítani. Amennyiben a kötbér összeg beszámítására Megrendelő beszámítást nem kíván alkalmazni, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetén, Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó pénzügyi bizonylatának (számla vagy egyéb pénzbecérő) kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni a kötbér összegét.

8.7. Az esedékessé vált kötbér után Vállalkozó késedelmi kamat fizetésére köteles a késedelembe esés első napjától számítva.

8.8. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

8.9. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó oldalán olyan körülmény áll elő, amely a szerződés szerű teljesítést akadályozza, Vállalkozó erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

9. A Szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetés rendkívüli felmondással

9.1. Jelen Szerződés módosítása kizárólag a jelen Szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges. Felek kötelesek késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni, amennyiben jogszabályváltozás miatt a jelen Szerződés rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé.

9.2. Ha a jelen Szerződés hatálya alatt olyan, a jelen Szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a Szerződés módosítása céljából jelen Szerződés adott részét újra tárgyalni. Nem hivatkozhat a jelen Szerződés ezen rendelkezésére az a Fél, amely adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan – közvetlen vagy közvetett módon – maga idézte elő.

9.3. Jelen Szerződés megszűnik a jelen Szerződés teljesítésével, közös megegyezéssel történő megszüntetéssel, súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, valamint a jelen Szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős.

9.4. Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelembe esik, hibás teljesítés esetén a hibát Megrendelő által adott határidőn belül nem küszöböli ki, a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy a jelen Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi.

9.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- a) a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, vagy a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;
- b) a Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét, vagy a jelen Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi;
- c) a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási vagy törlésre irányuló eljárás indul vele szemben, és Vállalkozó 15 (tizenöt) napon belül nem igazolja a Megrendelő számára kielégítő módon, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy nem igazolja az eljárás megszüntetését;
- d) a Vállalkozó gazdasági társaság vezetőjével, képviselőjével, vagy a jelen Szerződés teljesítésében résztvevő bármely alkalmazottjával szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
- e) Vállalkozó nyilatkozata valótlan, hamis adatokat tartalmaz;
- f) a Vállalkozó által fizetendő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a jelen Szerződésben rögzített maximális mértéket;
- g) Vállalkozó a jelen Szerződés 6.1. pontja szerinti konzultáció vagy a jelen Szerződés 6.3. pontja szerinti egyeztetés időpontjának egyeztetésében nem működik együtt, melynek eredményeképpen annak összehívása ellehetetlenül vagy az összehívott, a jelen Szerződés 6.1. pont szerinti konzultáción vagy a jelen Szerződés 6.3. pontja szerinti egyeztetésen nem vesz részt és távolmaradását nem menti ki, és az időpont egyeztetést vagy részvételét Megrendelő írásbeli felszólítását követő 3 (három) munkanapon belül sem teljesíti;
- h) Vállalkozó megszegi a jelen Szerződés 11. pontjában meghatározott titoktartási kötelezettségét,
- g) a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételek nem állnak fenn.

9.6. Azonnali hatályú felmondás esetén a jelen Szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés – annak a jelen Szerződés 12.3. pontja szerinti kézbesítését követő – igazolt kézhezvételének napja.

9.7. A Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti.

10. Szerzői jogi rendelkezések

10.1. Megrendelő a jelen Szerződés teljesítésével létrejött valamennyi szellemi alkotás, különösen a Dokumentáció (továbbiakban: „**Szellemi Alkotás**”) vonatkozásában a jelen Szerződés 5. pontjában szabályozott fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítésekor szerzi meg az időben, térben, módban korlátlan, teljes körű és kizárólagos felhasználási jogokat – így különösen a többszörözés jogát, a terjesztés jogát, a nyilvános előadás jogát, jogot a nyilvánossághoz történő közvetítésre sugárzással vagy másként, jogot a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő tovább közvetítésére, az átdolgozás jogát, valamint a kiállítás jogát. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésével létrejött valamennyi Szellemi Alkotást csak saját tevékenységéhez, kutatásaihoz használhatja fel, és csak Megrendelő hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra, illetve közölheti harmadik személlyel. A Szellemi Alkotással Megrendelő szabadon rendelkezik. A Vállalkozó hozzájárul és engedélyezi, hogy a Megrendelő a Szellemi Alkotás felhasználási jogát harmadik személy részére átruházza.

10.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 5.1. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj valamennyi Szellemi Alkotás – így különösen a Dokumentáció – teljes körű felhasználási jogának ellenértékét is magába foglalja, és tartalmazza a felhasználási jog Megrendelő által harmadik személy részére történő engedélyeztetésének jogával és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos ellenértéket is, azokra tekintettel került megállapításra. Vállalkozó a Vállalkozói Díjat a felhasználással kapcsolatosan elérhető eredménnyel arányosnak tekinti, így a Vállalkozói Díj megfizetése alapján a Megrendelő jogosulttá válik arra, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés 4. számú mellékletében rögzített feladatai ellátásával kapcsolatos, illetve az annak eredményét képező dokumentumokat korlátozás nélkül felhasználja. Felek rögzítik, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a jelen Szerződés 5.1. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj a jelen pontban meghatározott felhasználási jogra tekintettel került megállapításra.

10.3. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott feladatainak teljesítése során – az általa rendelkezésre bocsátott és felhasználható – szerzői joggal, védjeggyel, védett vagy egyéb szellemi tulajdon körébe eső termékeknek a jelen Szerződés feltételei szerinti felhasználásának jogi akadálya nincs, ezek felett kizárólagos szerzői és/vagy rendelkezési joggal bír, illetve azok megalkotása után azzal bírni fog és jogosult a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítésére, továbbá harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely ezen szellemi alkotásnak a jelen Szerződés feltételei szerinti felhasználását korlátozná, gátolná vagy megakadályozná. A Vállalkozó ezen jognyilatkozatok teljességéért és valóságtartalmáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

10.4. A jelen Szerződés teljesítése érdekében Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében Megrendelő a felhasználási jogokat nem ruházza át.

11. Titoktartás

11.1. A jelen Szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles minden, a Megrendelővel és a Projekthez kapcsolódó pályázattal és Támogatási Szerződéssel kapcsolatos tény, adatot, információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Ezeket az információkat Vállalkozó kizárólag saját alkalmazottjaival vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozóival oszthatja meg, akiknek titoktartási kötelezettségéért Vállalkozót felelősség terheli. Nem minősül a titoktartás megsértésének, ha a bizalmas információt valamely jogszabályi előírás vagy hatósági határozat eredményeként kell harmadik személy tudomására hozni.

11.2. Vállalkozó a jelen Szerződés 11.1. pont szerinti kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Vállalkozót a jelen Szerződés 11.1. pont szerinti kötelezettség a jelen Szerződés teljes hatálya alatt, illetve a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli.

12. Kapcsolattartás a Felek között

12.1. Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak (a továbbiakban: „**Kapcsolattartó**”).

12.2. Mindkét Fél jogosult arra, hogy a Kapcsolattartó személyét megváltoztassa, módosítsa és helyette új személyt jelöljön ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A Kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és e körülményt Felek kölcsönösen nem tekintik a jelen Szerződés módosításának.

12.3. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban – lehetőség szerint elektronikus levél útján – közlik egymással.

Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, amennyiben a tértivevényes postai küldemény a feladóhoz „címezett ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a kézbesítés napja a tértivevényes postai küldemény feladóhoz történő visszaérkezésének napja, illetve amennyiben a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a tértivevényes postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a második postai kézbesítési kísérlet napján. Ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban, elektronikus levél útján történő továbbítás esetén pedig az elektronikus levelezőrendszer szerinti kézbesítési jelzésben (ennek hiányában a címezett által küldött visszaigazolásban) foglaltak szerint.

A jelen Szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyet postai úton, tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni.

12.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a kapcsolattartással meghatalmazott személyek:

a) Megrendelő részéről az általános kapcsolattartásra jogosult képviselő:

[REDACTED]

b) Megrendelő részéről a jelen Szerződés 6.3 pont szerinti javítás, kiegészítés, átdolgozás elrendelésére, valamint jóváhagyásra, továbbá a teljesítésigazolásra jogosult képviselő:

[REDACTED]

c) a Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult képviselő:

[REDACTED]

13. Vis maior

13.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy más módon gátolja (a továbbiakban: „**Vis maior**”). A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat, háborús vagy más konfliktusokat, embargót, járványokat stb., feltéve, hogy a Vis maiorral érintett Fél vonatkozásában a Ptk. 6:142. § szerinti mentesülés feltételei fennállnak. Felek nem tekintik Vis maior eseménynek a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevont gazdasági vagy egyéb szereplők – így különösen az alvállalkozója, alkalmazottja, szállítója –, illetve a gyártó saját üzemi rendjének szervezési vagy egyéb zavarát, az előbbieket alkalmazottainak magatartását (belső Vis maior), valamint az egyéb piaci beszerzési nehézségeket.

13.2. Felek nem tekintik a Vis maior események közé tartozónak az olyan körülményeket, melyek az orosz-ukrán háborús helyzettel összefüggésben állnak fenn.

13.3. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.

13.4. Ha bármely Fél megítélése szerint valamely körülmény kihathat kötelezettségei teljesítésére, haladéktalanul értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását.

13.5. Az akadályoztatott Félnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) alapján helyi

önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, és mint ilyenek, a kezelésükben lévő és tevékenységükre vonatkozó vagy közfeladatuk ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés adatai az Infotv. rendelkezései szerint közérdekű adatok. Fentiekre tekintettel Felek hozzájárulnak jelen Szerződés és esetleges módosításának az Infotv. szerinti közzétételéhez.

14.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kifizetés nem teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére.

14.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

14.4. Jelen Szerződés hatálya alatt, valamint a szerződésteljesítést követően a Vállalkozó köteles közreműködni abban, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott támogató, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék, illetve bármely arra jogszabályban feljogosított egyéb szervezet betekintsen minden kapcsolódó dokumentumba (a közreműködőket is beleértve) és a szükséges ellenőrzéseket elvégezhesse, továbbá túrni köteles a Megrendelő által szükségesnek tartott, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzését. Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő a Támogatási Szerződés tartalmát vele megismertette.

14.5. Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen Szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó bejelentési kötelezettséggel tartozik a jelen Szerződés 9.5. pont c.) és d.) alpontjaiban meghatározott esetekben.

14.6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Infotv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit.

14.7. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. A Fővárosi Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: <https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok?id=892>.

14.8. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Klíma- és Környezetügyi Főosztály
Klímaalkalmazkodási Osztály

Kapcsolattartó: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
1052 Budapest, Városház utca 9.

Tárgy: Árajánlat a „Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek klímasemleges újrahasznosítása, az Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata” tárgyú beszerzési eljárásra

Tisztelt [REDACTED]

Munkatársaimmal folytatott egyeztetés alapján Társaságunk az alábbi ajánlatot adja a „**Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek klímasemleges újrahasznosítása, az Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata**” tárgyú beszerzési eljárásra:

DÍJTÉTELEK:

Részfeladat elnevezése	Szakértői napidíj [Ft]	Szükséges szakértői napok száma [db]	Részfeladat teljes nettó díja [Ft]	Áfa [Ft]	Részfeladat teljes bruttó díja [Ft]
Vezetékek feltérképezése	168 000 Ft	4 db	672 000 Ft	181 440 Ft	853 440 Ft
1. változat	168 000 Ft	14 db	2 352 000 Ft	635 040 Ft	2 987 040 Ft
2. változat	168 000 Ft	16 db	2 688 000 Ft	725 760 Ft	3 413 760 Ft
Összesen:		34 db	5 712 000 Ft	1 542 240 Ft	7 254 240 Ft

Tájékoztatás:



- Árajánlatunkat a 2026.03.24-én, e-mail útján Társaságunkhoz érkezett megkeresés alapján állítottuk össze.
- Az egyes sorok a megkeresés mellékleteként megküldött Műszaki leírásban szereplő feladatmeghatározásra vonatkoznak, figyelembe véve a levélben feltüntetett kiegészítéseket.
- Ajánlatunk nem tartalmaz:
 - Felhagyott vízvezeték kamerás vizsgálatát.
 - Az érintett terület teljes körű geodéziai felmérését.
 - Szoftveres lefolyás modellezést.
 - Elvi vízjogi engedélyes szintű dokumentáció összeállítását

Ütemezés:

A vizsgálati anyag összeállítása munkakezdési engedély aláírást követően válik aktuálissá. Az összeállított dokumentáció bemutatása legkésőbb 2025. április 15-én esedékes. Végszámla benyújtása a Megrendelő által kiadott Teljesítés igazolás alapján történik.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket, amennyiben pedig további információra van szükségük, kérjük, hogy mielőbb jelezzék felénk.

Budapest, 2026.03.25.





Iktatószám: MK 52/2026
Ügyintéző: [REDACTED]
Kelt: 2026. március 23.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Klíma és Környezetügyi Főosztály

Budapest
Városház utca 9-11.
1051

Tárgy: **Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek klímasemleges újrahazsnosítása, az Üteg utcai megszüntetése kapcsán felhagyandó 450m hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata**
Tsz.: 26.03-2224

Tisztelt [REDACTED]

Köszönettel vettük tárgyi munkára történt megkeresésüket. A csapadékvízgazdálkodásban a klímaváltozás következtében előállt szélsőséges helyzetek – villámárvizek, városi elöntések, illetve tartós csapadékhiánykezelése feltétlenül szükségessé teszi a csatornahálózat tehermentesítése érdekében a túlzott mennyiségű csapadékvizek visszatartásának, és esetleges későbbi, csapadékhiányos időszakban történő újrahazsnosításának vizsgálatát. Ez a logikus magától értetődőnek tűnő irányelv, -különösen egy nagyvárosi környezetben- azonban számos kérdést vet fel, melyek tisztázását még a beruházás megkezdése előtt célszerű elvégezni.

Úgy látjuk, hogy jelen feladatkiírás pontosan ezt a célt szolgálja, azaz a felhagyott vezetékek nyomvonalának, csapadékvíz, illetve locsolóvíztározás céljára történő felhasználhatóságának előzetes feltárása jelentősen szűkíteni fogja a később részletesebben vizsgálandó vezetékek körét. A tárgyban megnevezett Üteg utcai gépházhoz tartozó 450m hosszú, 173 m³ térfogatú vízvezeték tározási célra történő átalakításához szükséges műszaki beavatkozások, ezek jogi, engedélyezési feltételei, üzemeltethetőségi és gazdaságossági szempontjainak vizsgálata pedig további iránymutatást nyújtanak majd az ilyen jellegű beruházások által a csapadékvízgazdálkodás területén elérhető előnyökről és az ezek üzemeltetéséhez szükséges járulékos létesítményekről.

Fentiek előrebocsátása után a feladatkiírásban szereplő feladatmegosztást az alábbiak szerint kívánjuk teljesíteni, illetve a megadott egy további részfeladat beillesztését javasolnánk.

1. Vezetékek feltérképezése

Ezen pont keretében a Fővárosi Vízművekkel történt egyeztetés alapján feltárjuk azokat a felhagyott nagytérű vezetéseket, melyek tározási szempontból szóba jöhetnek. Ennek keretében a vezetékek vonalvezetését térképen mutatjuk be, és a nyomvonal környezete alapján –zöldterületi, vagy nagyvárosias – meghatározzuk a tározás funkcióját /csapadékvíztározó, locsolóvíz tározó/. A szóban forgó vízvezetékek

Fővárosi Vízművektől beszerzett magassági vonalvezetésének vizsgálatával kizárjuk azokat a vezetéseket, amelyek tározótérfogata nagyon kicsi, vagy a térfogat csak jelentős beavatkozások árán lenne növelhető. A vizsgálat végső eredményeként végül a tározás céljára alkalmas, illetve alkalmassá tehető vezetékek, vezetékszakaszok kerülnek ábrázolásra.

2. Üteg utcai gépházhoz csatlakozó vezetékek vizsgálata.

Itt a megjelölt két változat előtt egy önálló **2.1. számú pontba** tennénk az alábbi, mind a csapadékvíz, mind a locsolóvíztározó célú felhasználáshoz szükséges vizsgálatokat.

Ezek az alábbiak:

Előzetes vizsgálatok, adatgyűjtés,
Vezeték állapotfelmérése,
geodéziai felmérés, útpadkák, ereszek bekötése,
lefolyásvizsgálat.

2.2 számú pont

1. változat Záportározó célú felhasználású vizsgálata

Az ehhez kapcsolódó elemek meghatározása és elhelyezhetőségük vizsgálata

olaj-, és hordalékfogó műtárgyak, átemelők, túlfolyók,
fenntarthatóság, tisztíthatóság megoldása

Tározóvá történő átalakításhoz szükséges műszaki beavatkozások

Üzemeltetési kérdések vizsgálata, lehetséges üzemeltetők és feltételeik

Költségbecslés, gazdaságossági szempontok vizsgálata, egyszerűsített változatelemzés.

2.3. számú pont

2. változat Locsolóvíztározó

Az ehhez kapcsolódó elemek meghatározása és elhelyezhetőségük vizsgálata

Túlfolyó helyek és ezek magasságai, locsolóvíz kivételi helyek műszaki vizsgálata,

fenntarthatósági, tisztíthatósági, karbantartási javaslatok, tartós tározásból adódó vízminőségromlás vizsgálata, ezek megelőzését szolgáló javaslatok,

Tározóvá történő átalakításhoz szükséges műszaki beavatkozások,

Üzemeltetési kérdések vizsgálata, lehetséges üzemeltetők és feltételeik,

Költségbecslés, gazdaságossági szempontok vizsgálata, egyszerűsített változatelemzés.

Az előzőekben részletezett műszaki tartalom alapján indikatív árajánlatunk a következő lesz:


Részfeladat elnevezése	Szakértői napidíj [Ft]	Szükséges szakértői napok száma [db]	Részfeladat teljes nettó díja [Ft]	Áfa [Ft]	Részfeladat teljes bruttó díja [Ft]
1. Vezetékek feltérképezése	80 000	16	1 280 000	345 600	1 625 600
2. Üteg u-i gépházhoz csatlakozó vezeték vizsgálata					
2.1 Előzetes vizsgálatok	80 000	24	1 920 000	518 400	2 438 400
2.2 1. változat Záportározó	95 000	35	3 325 000	897 750	4 222 750
2.3 2. változat Locsolóvíztározó	95 000	35	3 325 000	897 750	4 222 750
Összesen:			9 850 000	2 659 500	12 509 500

Kérjük Önöket, hogy tárgyi feladat közbeszerzési kiírásának összeállításánál fentieket szíveskedjenek figyelembe venni.

A megadott indikatív tervezési díj nem tekintendő a későbbi közbeszerzési eljárás során adandó versenyárunknak.

Üdvözlettel:

MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.



INDIKATÍV AJÁNLAT

Ajánlatkérő:



Ajánlattevő: **Inno-Water Zrt.**

1028 Budapest, Hidegkúti út 80/d.

Tárgy:

Ajánlat - Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek klímasemleges újrahasznosítása, az Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata

Tisztelt



Köszönjük a megkeresésüket, melyre a következő indikatív ajánlatot tesszük.

1. A feladat leírása (Műszaki tartalom)

A Vállalkozó feladata, hogy **feltérképezze Budapest közigazgatási területén** azokat a nagyobb átmérőjű **vízvezetőket, amelyek elbontása a közeljövőben tervezett (5-10 éven belül),** ugyanakkor további **hasznosíthatóságuk csapadékvíz-tárolás érdekében megfontolandó.** Ennek érdekében szükséges felvenni a kapcsolatot a **Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.**

Továbbá Vállalkozó feladata, hogy – a LIFE in Runoff projekt pilot akciójaként, Budapest csapadékvíz-gazdálkodási stratégiájában rögzített intézkedési javaslat támogatására – **előzetes megvalósíthatósági tanulmányt készítsen a XIII. kerület Üteg utcai** gépház megszüntetése kapcsán **felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték** elbontás helyetti klímasemleges **hasznosítására.** A tanulmánynak tartalmaznia kell a meglévő létesítmény műszaki felmérését, hidrológiai és környezetvédelmi vizsgálatokat, a szükséges átalakításokat és beavatkozásokat, megvalósíthatósági változatokat, jogi, engedélyezési és gazdaságossági szempontokat, költségbecslést és kockázatelemzést.

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány az alábbi részletes szempontok, illetve tartalmi követelmények szerint készítendő el, két változatra:

1. változat: Záportározó

- üzemeltetési kérdések vizsgálata (ki és milyen feltételekkel tudja átvenni üzemeltetésre)
- előzetes vizsgálatok, adatgyűjtés:
 - vezeték részletes állapotfelmérése (kamerás vizsgálat)
 - részletes geodéziai felmérés készítése (útpadkák felmérése, közmű alaptérkép összeállítása)
 - lefolyás modellezés
- kapcsolódó elemek meghatározása, elhelyezhetőségének vizsgálata (útpadka-átalakítás, olaj- és hordalékfogó műtárgyak, átemelők, túlfolyók, stb.)
- a rendszer fenntartására, tisztíthatóságára, karbantarthatóságára javaslatok kidolgozása e. műszaki javaslatok cső „tározóvá” történő átalakíthatóságára

2. változat: Locsolóvíz tározó

- üzemeltetési kérdések vizsgálata (ki és milyen feltételekkel tudja átvenni üzemeltetésre)
- előzetes vizsgálatok, adatgyűjtés:
 - vezeték részletes állapotfelmérése, tározásra alkalmas szakaszok meghatározása (kamerás vizsgálat)
 - lefolyásvizsgálat a területen lévő házak ereszbekötéseinek felmérése alapján
- kapcsolódó elemek meghatározása, elhelyezhetőségének vizsgálata (túlfolyók helyének és magasságának meghatározása, javaslatok kidolgozása a műszaki kialakításaira, ereszbekötések, locsolóvíz kivételi helyek műszaki vizsgálata)
- a rendszer fenntartására, tisztíthatóságára, karbantarthatóságára javaslatok kidolgozása, a csapadék tartós tározásából fakadó vízminőség romlás előzetes vizsgálata, javaslatok ennek megelőzésére e. műszaki javaslatok cső „tározóvá” történő átalakíthatóságára

2. Ajánlati ár

Részfeladat elnevezése	Szakértői napidíj [Ft]	Szükséges szakértői napok száma [db]	Részfeladat teljes nettó díja [Ft]	Áfa [Ft]	Részfeladat teljes bruttó díja [Ft]
Vezetékek feltérképezése			beleértve a változatelemzés árába		
1. változat	300 000	14	4 200 000	1 134 000	5 334 000
2. változat	300 000	15	4 500 000	1 215 000	5 715 000
Összesen:			8 700 000	2 349 000	11 049 000

3. Erőforrások

Az Inno-Water Zrt. a feladat végrehajtásához megfelelő kapacitással rendelkezik.

Társaságunk rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő számú, műszaki állapotú tárgyi eszközzel, számítástechnikai eszközzel, szoftverrel. Rendelkezünk továbbá a határidőre történő minőségi végrehajtás műszaki és pénzügyi feltételeivel.

Az Inno-Water Zrt. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői nyilvántartásában szerepel (Ny.t. szám: 11B92015). Szerepel továbbá a Magyar Mérnöki Kamara tervezői nyilvántartásában (Ny.t. szám: C-01-03032). A Társaság rendelkezik a szükséges tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítással.

Jogosultságok:

Tervezői jogosultságok:

- AT-ÉT-V - OAH építészeti tervezés – vízgazdálkodási építmények (2028.11.17.)
- VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2028.05.04.)
- VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2028.05.04.)

- VZ-VG - Vízgazdálkodási tervezési szakterület, egyéb vízgazdálkodási tervezési részsakterület (2028.05.04.)

Szakértői jogosultságok:

- SZKV-1.1. - Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés - környezetvédelmi szakértés
- SZKV-1.3. - Vízföldtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés
- SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.4. – Szennyvíztisztítás - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.10. - Vízanalítika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás - vízgazdálkodási szakértés
- SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2027.02.01.)
- SZB - Építési beruházási szakértés (2027.02.01.)

Műszaki ellenőri jogosultságok:

- ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2027.01.25.)
- ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (2027.03.10.)
- ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése (2027.03.10.)

Felelős műszaki vezetői jogosultságok:

- MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2027.01.25.)
- MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2027.03.10.)
- MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2027.03.10.)

Tanúsítványok:

- Műszaki-technológiai rendszerek és objektumok létrehozásának, karbantartásának és javításának irányítása és ellenőrzése:
 - BIO-M-VBT - Vízföldtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés (2027.03.24.)
 - VE-M-VÍZ - Vízföldtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés (2027.03.24.)
- Műszaki tervezői-szakértői működési terület:
 - BIO-T-VBT - Vízföldtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés (2027.03.24.)
 - VE-T-VÍZ - Vízföldtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés (2027.03.24.)

Tervezői jogosultságok:

- AT-ÉT-V - OAH építészeti tervezés – vízgazdálkodási építmények (2030.02.19.)
- VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2027.03.07.)
- VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2027.03.07.)
- VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2027.03.07.)

Szakértői jogosultságok:

- SZKV-1.3. - Vízföldtani közeg védelem - környezetvédelmi szakértés
- SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás - vízgazdálkodási szakértés
- SZVV-3.10. - Vízanalítika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás - vízgazdálkodási szakértés

Műszaki ellenőri jogosultságok:

- ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2027.01.25.)

Felelős műszaki vezetői jogosultságok:

- MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2027.01.25.)

Tanúsítványok:

- Műszaki-technológiai rendszerek és objektumok létrehozásának, karbantartásának és javításának irányítása és ellenőrzése:
 - VE-M-KÖR - Környeztkémiai technológiai és szakági tervezés (2027.03.24.)
 - VE-M-KÖT - Vegyipari-kémiai környezetvédelmi technológia (2027.03.24.)
 - VE-M-VFT - Vegyi- és rokonipari folyamattervezés (2027.03.24.)
 - VE-M-VÍZ - Víz- és szennyvíz kezelési kémiai-vegyipari technológiája (2027.03.24.)
- Műszaki tervezői-szakértői működési terület:
 - VE-T-KÖR - Környeztkémiai technológiai és szakági tervezés (2027.03.24.)
 - VE-T-KÖT - Vegyipari-kémiai környezetvédelmi technológia (2027.03.24.)
 - VE-T-VFT - Vegyi- és rokonipari folyamattervezés (2027.03.24.)
 - VE-T-VÍZ - Víz- és szennyvíz kezelési kémiai-vegyipari technológiája (2027.03.24.)

Tervezői jogosultságok:

- VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2026.11.03.)

4. Az Inno-Water Zrt. (és jogelődje, az Inno-Water Kft.) válogatott referenciáinak bemutatása

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
2364 Ócsa, 0175/9 hrsz-ú telephely vízi közmű rendszereinek tervezése: <ul style="list-style-type: none"> • A tervezett új épületeket közvetlenül kiszolgáló vízellátó, csapadékvíz elvezető, technológiai víz elvezető és kommunális szennyvíz elvezető rendszerek rajzi dokumentációjának elkészítése. • Talaj- és talajvíz állapot felmérés és szikkasztási próba elvégzése. • Az új épületek kiszolgálását végző udvartéri vízi közmű rendszerek kiviteli terveinek elkészítése. • A telephely teljes csapadékvíz-, szennyvíz-, technológiai víz elvezető rendszerének és ivóvízellátó rendszerének megvalósulási terveinek elkészítése. • A telephely vízi közmű rendszereire vonatkozó fennmaradási engedélyezési dokumentáció elkészítése. 	BIOFUNGI Kft. (folyamatban lévő szerződés; elfogadott rajzi dokumentáció; leszállított kiviteli tervek, állapot felvétel és szikkasztási próba)	2025
Az albertirsai szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése (árazatlan és árazott költségvetéssel).	Albertirsa Város Önkormányzata	2025
ÉTV, Érd, Duna-parti Vízműtelepen tároló kapacitás bővítése 2*3000 m ³ -rel: <ul style="list-style-type: none"> • meglévő állapotfelvétel, állapotfelvételi dokumentáció készítése részletes működési leírással, • új tároló medencék kiviteli terv szintű tervdokumentációjának elkészítése árazatlan és árazott költségvetéssel, • építési és vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció összeállítása, • építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárás elindítása, nyomon követése, hiánypótlások rendezése. 	Érd és Térsége Víziközmű Kft.	2024-25
Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m ³ -es puffer tározó és 1 000 m ³ -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazatlan és árazott költségvetéssel), az engedélyezés lebonyolítása.	Albertirsa Város Önkormányzata	2024-25
Hidegvíz és melegvíz csatorna, kapcsolódó vízrendszerek és a Duna folyam vizsgálata és a vizsgálathoz kapcsolódó eszközök karbantartása, kalibrálása a 2023-2025 években.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	2023-25

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
Biatorbágy, 7743 hrsz. UTT Europe raktárcsarnok bővítéséhez szükséges udvartéri víziközmű tervezés: koncepciótervek, kiviteli szintű vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, vízjogi fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció készítése, elővizsgálati dokumentáció (szikkasztási próba, TPH alapállapotfelvétel) készítése, a vízjogi fennmaradási engedélyeztetés lebonyolítása, megvalósulási tervdokumentáció készítése (ivóvíz-, tűzvíz- és öntözővíz-ellátás, csapadékvíz-elvezetés szikkasztó-záportározóval, olaj- és hordalékfogóval, szennyvízelvezetés).	Konstruma Kft.	2023-25
Miskolc, Mechatronikai Ipari Park, 12995/8 hrsz. Chervon Autóipari alkatrész gyártó üzem - Technológiai szennyvíz előkezelő telep és a kapcsolódó víziközművek (udvartéri vízi közmű vezetékek) vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, a vízjogi engedélyeztetés lebonyolítása.	Safbon Water Service (Holding) Inc.	2023-24
Az Újhartyán-Kakucs Közös Szennyvíztisztító Telep I. műtárgysorán történő 2 db légfűvő beépítése, frekvenciaváltók cseréje, a frekvenciaváltók és szerelési anyagok beszerzése.	DAKÖV Kft.	2025
Póthűtővíz ellátás céljából dunai vízkivételi mű, vízkezelő berendezés és víziközmű rendszer (III. ütem) vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációjának elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyeztetés lebonyolítása.	Pannonia Bio Zrt.	2025
„Ács és térsége víziközmű-hálózatának komplex fejlesztésével összefüggő tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítására a FIDIC Sárga Könyv szerint - 2. rész: szennyvízhálózat fejlesztése” projekt kapcsán a tisztított szennyvíz befogadójának terhelhetőségi vizsgálata.	PURECO Kft.	2025
A „101113557 - LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD - LIFE-2022-SAP-NAT” azonosító számú, „Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers” című projekt keretében tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása, vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervek készítése, árazott és árazatlan költségvetéssel. A Drávátamási mellékágban: kőmű- és ikeráteresz bontása; mederkotrás; kanyarulatok megerősítése kőszórással; mederben felhalmozódott uszadék eltávolítása. A Tótújfalu mellékágban: a kanyarulatok megerősítése kőszórások segítségével; a meder uszadékoktól való megtisztítása és kotrása; a kifolyásnál lévő kőgát megnyitása.	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	2024-25
Tököl, Burger King Drive In étterem ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz kezelés, -tározás, -elvezetés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése (árazatlan és árazott költségvetéssel) és az engedélyezés lebonyolítása.	Konstruma Kft.	2024-25
Élelmiszeripari szennyvíz előkezelésére létesítendő zsírfogó berendezés kibocsátási engedélyezési kérelmének elkészítése (mintavétel és vízkémiai analízis, mérési eredmények értékelése, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, megvalósult állapot felmérése), a vízjogi engedélyeztetés lebonyolítása.	Bor Cukrászda és Kávézó	2023-25
Törökbálint, Árpád utca – Géza fejedelem utca közötti szennyvízcsatorna átkötés vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése, az engedélyeztetés lebonyolítása.	Törökbálint Város Önkormányzata	2022-25
A Páty szennyvíztisztító telepen meglévő puffer tároló akna és feladó átemelő műtárgy átalakításának, összekötésének, az osztómű átépítésének, valamint az utóülepítőtkben Stengel-fejek beépítésének tervezése és kivitelezése.	DAKÖV Kft.	2024
Albertirsa vízi közmű fejlesztéseit előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzése: Az ivóvíz hálózat hidraulikai modelljének felépítése és az üzemvitel szempontjából kritikus hálózati szakaszok/időszakok azonosítása; az albertirsai szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó tervdokumentáció elkészítése; az albertirsai szennyvízhálózat hidraulikai modellezése; az Albertirsai Szennyvíztisztító Telep szennyvízeinek laboratóriumi vizsgálata.	Albertirsa Város Önkormányzata	2023-24
Sóskút, 3518/33 hrsz., Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft. kereskedelmi irodák és gyártó üzem csapadékvíz elvezetés, -kezelés, - helybentartás megvalósulási tervének és vízjogi fennmaradási tervdokumentációjának elkészítése, a vízjogi engedélyeztetés lebonyolítása.	Konstruma Kft.	2023-24
Sóskút, 3518/33 hrsz., Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft. csarnok bővítéshez szükséges udvartéri csapadék-, és ivóvíz átalakítások kiviteli szintű tervdokumentációjának elkészítése (árazatlan és árazott költségvetéssel).	Konstruma Kft.	2022-24
Törökbálint, Dózsa György utca (Munkácsy M. u. - Patak u. között) ivóvízkiváltás tervezése, vízvezetési terv korszerűsítése, vízjogi	Törökbálint Város Önkormányzata	2022-24

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
engedélyeztetés, vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése, vízjogi engedélyeztetés lebonyolítása.		
Dunakeszi 095/15 hrsz., Magyar Közút Nonprofit Zrt. meglévő Dunakeszi üzemmmérnökségi telep ütemezett bővítése - Udvardéri víziközmű tervezés: koncepcióterv, kiviteli szintű tervdokumentáció készítése árazatlan és árazott költségvetéssel (ivóvíz-, tűzvíz és öntözővíz ellátás, csapadékvíz-elvezetés olaj- és hordalékfogóval, szennyvíz-elvezetés), geodéziai felmérés.	Konstruma Kft.	2021-24
400/120 kV-os alállomás bővítéséhez III. zónahatár módosításához kapcsolódó vízi közmű kiváltások és a meglévő nyílt árok keresztesítésénél kialakításra kerülő átereszt engedélyezésre alkalmas kiviteli szintű tervdokumentációjának, árazatlan és árazott költségvetésének, ill. megvalósulási tervdokumentációjának elkészítése.	Konkoly és Kis Kft. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2021-24
Dunaharaszti Önkormányzat szakértői támogatása vízgazdálkodási, vízi közmű és környezetvédelmi témakörökhöz kapcsolódóan. Helyzetelemzések, fejlesztési javaslatok, szakvélemények készítése.	Dunaharaszti Város Önkormányzata	2021-24
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül az F7 porta vízi közműveinek tervezése: engedélyezésre alkalmas kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció, árazatlan és árazott költségvetés elkészítése.	Konkoly és Kis Kft. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2019-24
Dabas Város új szennyvíztisztító telep, nyárfás öntözőtelep és csatornahálózat építés beruházás Megvalósíthatósági Tanulmányának, a nyárfás öntözőtelep, csatornahálózat, végátemelő, kormányzó aknák engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentációinak elkészítése (minden szakágra kiterjedően) és az engedélyeztetéshez szükséges egyéb megalapozó vizsgálatok, feltárások elvégzése, szakértői dokumentációk elkészítése. Előzetes vizsgálati dokumentáció, EU VKI 4. cikk (7) bek. szerinti vizsgálati dokumentáció, talajvédelmi terv, Natura 2000 hatásbecslés készítése, az engedélyeztetési (környezetvédelmi, vízjogi létesítési stb.) eljárások lebonyolítása.	Dabas Város Önkormányzata (leszállított és jóváhagyott tervdokumentációk, folyamatban lévő engedélyeztetési eljárások, megszerzett környezetvédelmi engedély)	2023
0024. sz. a vízmű járható kábelalagutak rekonstrukció kapcsán út és térburkolás által érintett részek vízelvezetésének, valamint a kábelalagutak vízelvezetésnek szükséges vízi közmű szakági kiviteli tervezési munkái.	Konkoly és Kis Kft. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2023
A monori szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó dokumentáció, szennyvízhálózat, szennyvíziszap tároló fejlesztési lehetőségeit vizsgáló tanulmányterv elkészítése, az agglomerációs átsorolási engedélyeztetés lebonyolítása.	Monor Város Önkormányzata	2023
Alsónémedi vízi közmű fejlesztéseit előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzése (1. Az ivóvíz hálózat hidraulikai modelljének felépítése és az üzemvitel szempontjából kritikus hálózati szakaszok/időszakok azonosítása. 2. Az Alsónémedi szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó tervdokumentáció elkészítése. 3. Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep üzemoptimalizációs lehetőségeit feltáró dokumentáció elkészítése.).	DAKÖV Kft.	2022-23
A „Tápió menti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” című nagyprojekt keretében kiépített szennyvíz gyűjtőakna bűz- és előntési problémáinak felderítésére vonatkozó szakértői vélemény elkészítése.	Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata	2022-23
Dunakeszi, 7151/12 hrsz., Harvey Norman áruház létesítéséhez szükséges udvardéri víziközmű tervezés: kiviteli szintű vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése (ivóvíz-, tűzvíz és öntözővíz ellátás, csapadékvíz-elvezetés olaj- és hordalékfogóval).	Konstruma Kft.	2022-23
Dunakeszi Nadas utca M0 autótűt körforgalmú csomópontja és a Dunakeszi Auchan Bevásárlóközpont déli körforgalmú csomópontja közötti szakasza forgalmi állapotának javítása, Dunakeszi Auchan Bevásárlóközpont északi körforgalmú csomópontja ötödik ágának kialakítása, csatlakozó telek közművesítése – közmű tervezési feladatok ellátása.	Konstruma Kft.	2021-23
A 8803/16 hrsz. ingatlan birtokba adásához kapcsolódó vízgazdálkodási építmények 1-4 blokkj szempontból biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szakértői támogatás keretszerződés. Lehívott tételek: <ul style="list-style-type: none"> „A Paks, hrsz.: 8803/16 területen létesítendő Ivóvíz és oltóvíz ellátás, Csapadékvíz elhelyezés és Szennyvíz csatornázás II. ütem (teljes CEB) létesítési engedélyezési tervdokumentáció” szakértői véleményezése az MVM PA Zrt. üzembiztonsága szempontjából. 1073, 302, 303, 305, 305A, 306, 0017 épületek vízmérővel való ellátása – kiviteli terv, megvalósulási terv. 	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	2021-23

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósítása - Partiszűrő kutak és légűstházak PLC tervezés és kapcsolódó villamos és irányítástechnikai tervezési feladatok ellátása, védelmi terv készítése, irányítástechnikai szoftverek fejlesztése és üzembe helyezése.	Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2021-23
Paks és térsége ivóvízellátó, csapadékvíz elvezető és szennyvízelvezető rendszerek hidraulikai modellezése, engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációk elkészítésében való részvétel.	Aqualine Z+Z Kft.	2021-23
5 db TurboMax fűvő telepítése a Dunaharaszti Szennyvíztisztító Telepen.	Xylem Water Solutions Kft.	2022
2 db TurboMax fűvő telepítése a Gyömrői Szennyvíztisztító Telepen.	Xylem Water Solutions Kft.	2022
A pátyi szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó dokumentáció elkészítése, az agglomerációs átsorolási engedélyeztetés lebonyolítása.	Páty Község Önkormányzata	2022
Póthűtővíz ellátás céljából dunai vízkivételi mű, vízkezelő berendezés és víziközmű rendszer vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációjának elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyeztetés lebonyolítása.	Pannonia Bio Zrt.	2022
„MICROBI – Intelligens mikroreaktorok alkalmazása biológiai szennyvíztisztításban” című K+F projekt a 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00118 azonosító számú pályázat keretében. – Többek között: technológia-fejlesztés, biofilm hordozó gyártási és szennyvíztisztítástechnológiai konténerek tervezése, építése, üzemeltetése, üzemi léptékű szennyvíztisztítástechnológia fejlesztési feladatok megtervezése és megvalósítása.	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI_KFI Pályázat	2020-22
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül az új mozdonyvíz vízi közműveinek tervezése: engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció, árazatlan és árazott költségvetés, megvalósulási tervdokumentáció készítése.	Gömbterv Kft. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2019-22
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósítása - Paks, K5 út négyávósításának tervezési munkáihoz víziközmű szakági munkarészek, a tervezett parkoló csapadékvíz elvezetésének, valamint az új F3 portárhoz vezető út és átereszenek vízjogi engedélyezésre alkalmas kiviteli, valamint megvalósulási terveinek elkészítése.	Mikroline Kft. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2019-22
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül a vízi közmű rendszerek bontásának, áthelyezésének és kiépítésének kiviteli tervezése (III. ütem), tervezői művezetés (I., II., III. ütem), megvalósulási tervek készítése (I., II., III. ütem).	MVM ERBE Zrt. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2019-22
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül az északi csapadékvíz átemelő és tűzvíz rendszer átalakítás véglegesítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése.	MVM ERBE Zrt. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2019-22
A Pátyi Szennyvíztisztító Telep szennyezéscsökkentési ütemtervének elkészítése.	Páty Község Önkormányzata	2021
BUD CARGO Repülőtér csapadékvíz elvezetés koncepcióterv készítése.	Konstruma Kft.	2021
Kecskemét 8683/462 hrsz ingatlan ivóvíz és szennyvíz közmű bekötésének tervezése.	Konstruma Kft.	2021
Az egykori Honvéd Főparancsnokság újjáépítése beruházás BREEAM International New Construction 2016 minősítési feladatok keretében POL03 árvízvédelmi vizsgálatok elvégzése.	Greenbors Kft.	2021
Az egykori József Főhercegi Palota, Várgarázs III. és kapcsolódó épületek beruházás BREEAM International New Construction 2016 minősítési feladatok keretében POL03 árvízvédelmi vizsgálatok elvégzése.	Greenbors Kft.	2021
Hidraulikai modell alapú vízi közmű hálózat méretezés a Budai Vár területén.	UK Generál Út Közmű Kft.	2021
Az Újhartyán-Kakucs szennyvíztisztító telep felújítási/átalakítási tervének elkészítése.	JSP 97 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2021
Csámpai vízmű kompresszorcseréje és légtartály telepítés tervezési feladatai: épületgépészeti, villamos és irányítástechnikai, építész kiviteli tervek, megvalósulási tervek készítése.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	2019-21
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül az ivóvíz rendszerek bontásának, áthelyezésének és kiépítésének tervezése, tervezői művezetés biztosítása és megvalósulási tervek elkészítése (III. ütem), tervezői művezetés (I., II., III. ütem), megvalósulási tervek készítése (I., II., III. ütem).	METALCOM Engineering Zrt./MVM Engineering Zrt. (Megrendelő: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)	2018-21
Az Újházi Tyúk Kft. 2376 Újhartyán, Japán fasor HRSZ.: 1106/2 alatti üzemének technológiai szennyvíz előkezelő mű létesítéséhez készített vízjogi	Újházi Tyúk Kft.	2020

Referencia megnevezése	Megbízó	Teljesítés éve
létesítési engedélyes tervdokumentáció alapján a kivitelezéshez és üzemeltetési engedélyezéshez kapcsolódó tervezési és szakértési szolgáltatások elvégzése.		
Csömöri Auchan áruház melletti gazdasági terület ivóvíz, tűzvíz, szennyvíz és közvilágítási közmű infrastruktúrájának generáltervezési munkái.	Konstruma Mérnöki Iroda Kft.	2020

5. Képviselő

Az ajánlatkérés, szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése során kijelölt képviselő neve:

[REDACTED]

További kapcsolattartó:

[REDACTED]

Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne ajánlatunkkal kapcsolatban, kérjük társaságunkkal felvenni a kapcsolatot.

Kelt: Budapest, 2026.03.23.

[REDACTED]

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Klíma- és Környezetügyi Főosztály
Klímaalkalmazkodási Osztály

Kapcsolattartó: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
1052 Budapest, Városház utca 9.

Tárgy: Árajánlat a „Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek klímasemleges újrahasznosítása, az Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata” tárgyú beszerzési eljárásra

Tisztelt [REDACTED]

Munkatársaimmal folytatott egyeztetés alapján Társaságunk az alábbi ajánlatot adja a „**Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek klímasemleges újrahasznosítása, az Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata**” tárgyú beszerzési eljárásra:

DÍJTÉTELEK:

Részfeladat elnevezése	Szakértői napidíj [Ft]	Szükséges szakértői napok száma [db]	Részfeladat teljes nettó díja [Ft]	Áfa [Ft]	Részfeladat teljes bruttó díja [Ft]
Vezetékek feltérképezése	168 000 Ft	4 db	672 000 Ft	181 440 Ft	853 440 Ft
1. változat	168 000 Ft	14 db	2 352 000 Ft	635 040 Ft	2 987 040 Ft
2. változat	168 000 Ft	16 db	2 688 000 Ft	725 760 Ft	3 413 760 Ft
Összesen:		34 db	5 712 000 Ft	1 542 240 Ft	7 254 240 Ft

Tájékoztatás:



- Árajánlatunkat a 2026.03.24-én, e-mail útján Társaságunkhoz érkezett megkeresés alapján állítottuk össze.
- Az egyes sorok a megkeresés mellékleteként megküldött Műszaki leírásban szereplő feladatmeghatározásra vonatkoznak, figyelembe véve a levélben feltüntetett kiegészítéseket.
- Ajánlatunk nem tartalmaz:
 - Felhagyott vízvezeték kamerás vizsgálatát.
 - Az érintett terület teljes körű geodéziai felmérését.
 - Szoftveres lefolyás modellezést.
 - Elvi vízjogi engedélyes szintű dokumentáció összeállítását

Ütemezés:


A vizsgálati anyag összeállítása munkakezdési engedély aláírást követően válik aktuálissá. Az összeállított dokumentáció bemutatása legkésőbb 2025. április 15-én esedékes. Végszámla benyújtása a Megrendelő által kiadott Teljesítés igazolás alapján történik.


Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket, amennyiben pedig további információra van szükségük, kérjük, hogy mielőbb jelezzék felénk.

Budapest, 2026.03.25.



NYILATKOZAT

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01-10-042451, adószám: 10898824-2-44, KSH statisztikai számjel: 10898824-3600-114-01, a továbbiakban: FV Zrt., képviseli: 

 akként nyilatkozik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával a „Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezetékek klímaselemleges újrahasznosítása, az Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata” tárgyában kötendő **vállalkozási szerződés** vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontjában található (az ún. „in-house” szerződéskötést megalapozó) konjunktív feltételek fennállnak, továbbá tudomásul veszi, hogy ugyanezen feltételeknek a vállalkozási szerződés teljes hatálya alatt fenn kell állniuk az alábbiak szerint:

1. Az FV Zrt. értelmezése szerint az ún. strukturális függés követelménye (miszerint a Fővárosi Önkormányzat mint kontrollt gyakorló ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen az FV Zrt. mint kontrollált ajánlatkérő felett a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakoroljon, döntő befolyással rendelkezzen annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában) az FV Zrt. Alapszabályának 5.1 és 9.3 *pontja* alapján fennáll.
2. Az FV Zrt.-ben közvetlen magántőke-részesedés nincs.
3. Az FV Zrt. értelmezése szerint az ún. gazdasági függés (miszerint az FV Zrt. mint kontrollált ajánlatkérő éves nettó árbevételének több mint 80%-a a Fővárosi Önkormányzattal vagy a Fővárosi Önkormányzat mint kontrollt gyakorló ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik) fennáll, figyelemmel az alábbiakban foglaltakra:
 - a) A Kbt. 9. § (6) bekezdése szerint a 9. § (1) bekezdés i) pontja alkalmazásában a szerződések teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személy részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg.
 - b) Az FV Zrt. mint a Fővárosi Önkormányzat törvényben megjelölt egyes kötelező közszolgáltatási feladatait ellátó, kizárólagos joggal rendelkező társaság (a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklet 10. pont és 21. pont) közszolgáltatásból származó bevételét kvázi „átengedett bevételnek” tekinti, így a 2024. évi elfogadott beszámoló alapján a közszolgáltatási árbevétel a teljes árbevétel 90,01%-a.
4. Fentiek alapján az FV Zrt. értelmezése szerint a Fővárosi Önkormányzat mint kontrollt gyakorló ajánlatkérő és az FV Zrt. mint kontrollált ajánlatkérő vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt konjunktív feltételek fennállnak.

Budapest, 2024. 

Műszaki leírás

a „Vezetékrekonstrukciók kapcsán üzemeltetésből kivont vízvezeték klímasemleges újrahaznosítása, az Üteg utcai gépház megszüntetése kapcsán felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték pilotként való vizsgálata” tárgyú feladat ellátásához

1. Előzmények

A Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Megrendelő vagy Fővárosi Önkormányzat) konzorciumi partnerként vesz részt a LIFE in Runoff – Városi Eső (LIFE20 CCA/HU/001774) című projektben (a továbbiakban: Projekt). A Projekt fő célja Budapest klímaváltozáshoz való adaptációjának (alkalmazkodó képességének) elősegítése, a villámárvizek, illetve városi elöntések kezelése, a csapadékvíz kezelése és helyben tartásának javítása, ezáltal tehermentesítve a városi csatornarendszert.

A Fővárosi Önkormányzat a **Projektben vállalt feladatainak teljesítése**, a Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervben (SECAP) rögzített klímaadaptációs akciók, valamint a „**Budapest csapadékvíz-gazdálkodási stratégiájában**” rögzített intézkedési javaslat („nagyobb átmérőjű, elbontandó vízvezeték feltérképezése és műszaki szempontú felülvizsgálata a csapadékvíz-tárolásra való hasznosíthatóságuk megállapítása érdekében”) támogatása céljából, pilot projektként kívánja megvalósítani a jelen Műszaki leírásban meghatározott feladatokat.

2. Általános feladatmeghatározás és a feladatellátás célja

2.1. A Vállalkozó feladata, hogy **feltérképezze – térinformatikai környezetben is ábrázolja – Budapest közigazgatási területén** azokat a nagyobb átmérőjű **vízvezetéseket, amelyek elbontása** a közeljövőben (5-10 éven belül) **tervezett**, ugyanakkor további **hasznosíthatóságuk csapadékvíz-tárolás érdekében megfontolandó**.

2.2. Továbbá Vállalkozó feladata, hogy – a Projekt pilot akciójaként, a Budapest csapadékvíz-gazdálkodási stratégiájában rögzített intézkedési javaslat támogatására – **részletes vizsgálati dokumentációt** (a továbbiakban: Dokumentáció) **készítsen a Budapest XIII. kerület, Üteg utcában található** gépház megszüntetése kapcsán **felhagyandó 450 fm hosszú DN700 Sentab vezeték** elbontás helyetti klímasemleges **hasznosítására**. A Dokumentációnak tartalmaznia kell a meglévő létesítmény műszaki felmérését, hidrológiai és környezetvédelmi vizsgálatokat, a szükséges átalakításokat és beavatkozásokat, megvalósíthatósági változatokat, jogi, engedélyezési és gazdaságossági szempontokat, költségbecslést és kockázatelemzést.

3. Részletes módszer- és feladatmeghatározás

A 2.2. pontban foglalt Dokumentáció az alábbi részletes szempontok, illetve tartalmi követelmények szerint készítendő el, két változatra:

1. változat: Zárportározó

- a. üzemeltetési kérdések vizsgálata (ki és milyen feltételekkel tudja átvenni üzemeltetésre)
- b. előzetes vizsgálatok, adatgyűjtés:
 - i. vezeték állapotfelmérése
 - ii. útpadkák, útszegélyek felmérése, közmű alaptérkép összeállítása
 - iii. lefolyásvizsgálat (a kapcsolódó vízgyűjtő lefolyásainak vizsgálata)
- c. kapcsolódó elemek meghatározása, elhelyezhetőségének vizsgálata (útpadka-átalakítás, olaj- és hordalékfogó műtárgyak, átemelők, túlfolyók, stb.)
- d. a rendszer fenntartására, tisztíthatóságára, karbantarthatóságára javaslatok kidolgozása
- e. műszaki javaslatok cső „tározóvá” történő átalakíthatóságára

2. változat: Locsolóvíz tározó

- a. üzemeltetési kérdések vizsgálata (ki és milyen feltételekkel tudja átvenni üzemeltetésre)
- b. előzetes vizsgálatok, adatgyűjtés:
 - i. vezeték állapotfelmérése, tározásra alkalmas szakaszok meghatározása
 - ii. lefolyásvizsgálat a területen lévő házak ereszbekötéseinek felmérése alapján
- c. kapcsolódó elemek meghatározása, elhelyezhetőségének vizsgálata (túlfolyók helyének és magasságának meghatározása, javaslatok kidolgozása a műszaki kialakításaira, ereszbekötések, locsolóvíz kivételi helyek műszaki vizsgálata)
- d. a rendszer fenntartására, tisztíthatóságára, karbantarthatóságára javaslatok kidolgozása, a csapadék tartós tározásából fakadó vízminőség romlás előzetes vizsgálata, javaslatok ennek megelőzésére
- e. műszaki javaslatok cső „tározóvá” történő átalakíthatóságára

5. Az elkészült anyagok dokumentálása és átadása

A Dokumentációnak tartalmaznia kell a 2.1. és 2.2. fejezetek szerinti eredményterméket is, amelyek további tartalmi és formai követelményei:

- Terjedelem: min. 20–40 oldal
- Térképi és rajzi mellékletek: GIS-kompatibilis, szerkeszthető fájlok + PDF
- Digitális formátum: PDF + szerkeszthető Word
- Összefoglaló döntés-előkészítő fejezet: PDF + szerkeszthető Word, Excel

Az elkészült anyago(ka)t a szerződésben megadott határidőben szükséges Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az átadáshoz külső adathordozó használatára van szükség, - pendrive vagy külső winchester használata -, ezen külső adathordozót Vállalkozónak kell biztosítania.